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PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRDIVANJU UGOVORA O JAMSTVU
IZMEDU REPUBLIKE HRVATSKE I MEDUNARODNE BANKE ZA
OBNOVU I RAZVOJ ZA ,,PROJEKT OBNOVE RIJECKOG
PROMETNOG PRAVCA II*

I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOSENJE ZAKONA

Ustavna osnova za donoSenje Zakona o potvrdivanju Ugovora o jamstvu izmedu
Republike Hrvatske i Medunarodne banke za obnovu i razvoj za ,,Projekt obnove
rijeckog prometnog pravca II* (u daljnjem tekstu: Ugovor o jamstvu) sadrzana je
u uredbama ¢lanka 139. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 41/2001
— proc¢iSceni tekst i br. 55/2001 — ispravak).

II. OCJENA STANJA I CILJ KOJI SE DONOSENJEM ZAKONA
ZELI POSTICI

1. Ocjena stanja

Medunarodna banka za obnovu i razvoj (International Bank for Reconstruction
and Development, dalje u tekstu: IBRD) jedna je od medunarodnih financijskih
institucija u okviru Grupacije Svjetske banke utemeljena u srpnju 1945. godine u
Bretton Woodsu, SAD. Cilj IBRD-a je smanjivanje siromastva u nedovoljno
razvijenim zemljama i poticanje odrzivog gospodarskog razvoja.

Republika Hrvatska punopravna je ¢lanica IBRD-a, od 25. veljace 1993. godine.
IBRD je emitirala sveukupno 1.571.412 dionica, od ¢ega Republika Hrvatska ima
u njenom ukupnom kapitalu 2.293 dionice. Upisani kapital Republike Hrvatske
iznosi 276,64 milijuna USD, od ¢ega je uplaceni kapital 17,3 milijuna USD, a
kapital na poziv 259,3 milijuna USD. Temeljem broja dionica i1 upla¢enog udjela
u kapitalu Republika Hrvatska ima pravo na 2.543 glasa §to ¢ini 0,16% glasacke
snage. Temeljem Zakona o prihvaéanju clanstva Republike Hrvatske u
Medunarodnom monetarnom fondu (dalje u tekstu: MMF) 1 drugim
medunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije (Narodne
novine br. 89/92), Ministarstvo financija Republike Hrvatske odredeno je kao
nadlezno tijelo za suradnju s Grupacijom Svjetske banke, te je ovlasteno u ime
Republike Hrvatske obavljati sve poslove i transakcije koje su dopustene prema
Statutu Svjetske banke. Guverner za Republiku Hrvatsku u Svjetskoj banci po
funkciji je ministar financija, a zamjenik guvernera je drzavni tajnik nadlezan za
medunarodne financijske institucije.

Republika Hrvatska nalazi se u Konstituenci IBRD-a kojoj je na celu
Nizozemska. Konstituenca koju zastupa Nizozemska ukljucuje 13 zemalja:



Armenija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Cipar, Gruzija, Izrael, Hrvatska,
Makedonija, Moldova, Nizozemska, Rumunjska, Ukrajina, Crna Gora. Izvr$ni
direktor nizozemske Konstituence je g. Rudolf Jan Treffers (od 1. studenoga
2008.). Njegov zamjenik je Claudiu Doltu iz Rumunjske.' Redoviti sastanci
Konstituence odrzavaju se dan prije godiSnjeg 1 proljetnog zasjedanja Svjetske
banke i MMF-a.

Predsjednik Svjetske banke Robert Zoellick (Sjedinjene Americke Drzave) stupio
je na duznost 1. srpnja 2007. godine. Potpredsjednik Svjetske banka za regiju
Europe 1 Srednje Azije je Shigeo Katsu.

Od 1. sije¢nja 1998. godine u Zagrebu djeluje i stalni Ured Svjetske banke, koji je
1. listopada 2001. godine prerastao u Regionalni ured Svjetske banke za Hrvatsku,
Bugarsku i Rumunjsku. Voditelj Regionalnog ureda bio je direktor Anand K.
Seth. Krajem studenoga 2006. godine, u sklopu svoje reorganizacije, Svjetska
banka je preselila Regionalni ured u Washington, a u Zagrebu je ostao Ured za
Hrvatsku, na ¢elo kojeg je izabran voditelj Ureda g. Andras Horvai ( od 01. srpnja
2007.). Od rujna 2007. godine Banka je reorganizirala svoje odjele kako bi
povecala svoju efikasnost u radu sa zemljama Clanicama. Hrvatska je svrstana u
Odjel za Srednju Europu i balticke zemlje. Novi odjel obuhva¢a 10 zemalja
¢lanica EU iz zadnja dva kruga proSirenja te Hrvatsku. Od 01. sije¢nja 2008.
godine direktorica za Srednju Europu 1 balticke zemlje bila je Orsalia
Kalantzopoulos, a od 18. svibnja 2009. godine tu funkciju preuzeo je g. Theodore
Ahlers.

IBRD je za Republiku Hrvatsku najvaznija medunarodna financijska institucija
koja kontinuirano i svestrano podupire ekonomsko-socijalni razvitak i reforme na
putu prema trZiSnoj ekonomiji. Od ratnih vremena, kada su Republici Hrvatskoj
drugi izvori financiranja bili zatvoreni, pa do danas ona je znacajan izvor
financiranja 1 katalizator reformskih prilagodbi. Financijska potpora i ukupna
uloga IBRD-a prilagodava se potrebama obnove, izgradnje infrastrukture,
strukturnih prilagodbi i razvitka Republike Hrvatske. Znacajna financijska
sredstva IBRD-a Republika Hrvatska koristi u vidu investicijskih i strukturnih
zajmova pod najpovoljnijim financijskim uvjetima koje IBRD postize na
medunarodnom financijskom trzistu. Takoder, Republika Hrvatska koristi brojne
darovnice, tehnicku pomo¢ 1 savjetodavne usluge IBRD-a putem kojih se
podupire ekonomski napredak i provedba strukturnih reformi na raznim
podru¢jima, od infrastrukture, poljoprivrede, zdravstva do bankarskog,
mirovinskog i pravosudnog sustava. Suradnja Republike Hrvatske s IBRD-om
ima veliko, ne samo financijsko, nego 1 S§ire znacenje za odrzavanje
makroekonomske stabilnosti, postizanje odrzivog i ubrzanog gospodarskog rasta i
ostvarivanja uvjeta za priblizavanje Europskoj uniji (dalje u tekstu: EU). U
Republici Hrvatskoj takoder postoji suradnja izmedu IBRD-a i MMF-a u nekoliko
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podrucja kao Sto su: upravljanje javnim rashodima, reforma mirovina, sektor
zdravstva 1 socijalne skrbi, te trziSte rada. Navedene aktivnosti, koje se uzajamno
nadopunjuju, usko se koordiniraju s Europskom komisijom, koja uvazava
sposobnost IBRD-a da Republici Hrvatskoj ponudi savjete o politici, strukturnim i
institucionalnim reformama.

Otkako je Hrvatska postala ¢lanicom Svjetske banke 25. veljace 1993. godine,
Banka Hrvatskoj aktivno pruza financijsku i tehni¢ku pomo¢, savjete i analiticke
usluge. IBRD je Republici Hrvatskoj odobrio 44 zajma (od kojih je 30 izravnih 1
14 zajmova uz drzavno jamstvo) vrijednosti 1,87 milijardi EUR-a i 51 darovnicu
u vrijednosti od 72 milijuna USD. Prema iznosu odobrenih zajmova i pruzenoj
tehnickoj pomoc¢i IBRD predstavlja najznacaniji izvor strane financijske potpore
koja pridonosi ukupnom razvoju Republike Hrvatske.

IZRAVNI ZAIMOVI IBRD-a REPUBLICI HRVATSKOJ

1. Zajam za Projekt hitne obnove u iznosu 128 milijuna USD viSenamjenski je
zajam potpisan 26. lipnja 1994. godine kojim se financirala obnova ratom
razruSenih 1 oSte¢enth kuca, komunalne infrastrukture i ulaze se u sektor
poljoprivrede s ciljem omogucavanja §to brzeg povratka prognanika u njihove
domove.

2. Zajam za Projekt u zdravstvu u iznosu 40 milijuna USD potpisan je 8.
ozujka 1995. godine kao potpora obnovi sustava primarne zdravstvene zastite,
nabavi dijagnosticke opreme, opreme za hitnu pomo¢, primarnu, intenzivnu i
perinatalnu njegu, nabavi sanitetskih vozila za zamjenu ratom unistenih, kao i
poboljSanju telefonskih veza s hitnom medicinskom sluzbom, informatizaciji
zdravstvenog osiguranja te obrazovanju lije¢nika i medicinskog osoblja.

3. Zajam za Projekt u sektoru cesta u iznosu 79,8 milijuna USD potpisan je
27. travnja 1995. godine i njime se financirala provedba programa obnove
«Hrvatskih cesta» putem poboljSanja glavnih cestovnih pravaca visokog
prioriteta kroz program popravaka i ojacanja kolnika. Cilj je bio sanirati ratna
ostecenja, modernizirati odredene dijelove cestovne mreze i poboljsati stanje
sigurnosti prometa na cestama.

4. Zajam za Projekt razvoja trziSta kapitala u iznosu 7,2 milijuna EUR koji je
potpisan 23. travnja 1996. godine podupire program gospodarske pretvorbe i
razvoj institucija trziSta kapitala potrebnih za uspjeSnu provedbu procesa
privatizacije. Projekt obuhvaca normativnu regulaciju, ustroj Komisije za
vrijednosne papire 1 registra, pruzanje tehni¢ke pomoc¢i upravljanju portfeljem
Hrvatskog mirovinskog fonda, nabavu opreme te promotivne aktivnosti putem
medija sa svrhom upoznavanja javnosti o funkcioniranju trziSta 1
moguénostima sudjelovanja na njemu.

5. Zajam za Projekt tehnicke pomoc¢i u iznosu 5 milijuna USD potpisan je 23.
travnja 1996. godine namijenjen je financiranju stru¢ne pomoc¢i i angaziranju
konzultanata na izradi posebnih sektorskih studija (elektroprivreda,
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telekomunikacije, industrija nafte 1 plina) u funkciji pripreme privatizacije
javnih poduzeca.

Zajam za Projekt razvoja sluzbi za potporu obiteljskih poljoprivrednih
gospodarstava u iznosu od 14,3 milijuna USD potpisan je 23. travnja 1996.
godine, prvenstveno je namijenjen financiranju savjetodavne pomoci u okviru
Ministarstva poljoprivrede 1 Sumarstva s ciljem podrSke pretvorbe
poljoprivrednog sektora u trziSno gospodarstvo putem ustroja javnih i
privatnih savjetodavnih sluzbi u funkciji povecanja produktivnosti i
konkurentnosti privatnih poljoprivrednika.

Zajam za Projekt hitne obnove prometa i razminiranje u iznosu 74,8
milijuna EUR potpisan je 4. prosinca 1996. godine i njime se financira
popravak i obnova prometne infrastrukture (ceste, mostovi, Zeljezni¢ke pruge)
te razminiranje podrucja od visokog prioriteta gospodarske obnove.

Zajam za Projekt obnove i zaStite Suma u obalnom podrucju u iznosu 38,6
milijuna USD potpisan je 31. sijeCnja 1997. godine i njime se financira
obnova Sumskih staniSta uniStenih poZarima i ratom, uspostava centra za
gaSenje Sumskih pozara na podrucju od visokog prioriteta obnove turizma te
kupnja novog zrakoplova za gaSenje poZzara i ostale protupozarne opreme.
Zajam za prilagodbu financijskog sektora i poduze¢a u iznosu 81,8
milijuna EUR potpisan je 4. lipnja 1997. godine s ciljem sanacije i
privatizacije bankarskog sustava, wubrzane privatizacije poduze¢a u
drustvenom vlasniStvu koja se nalaze u portfelju HFP, privatizacije
restrukturiranih poduzeca, restrukturiranja i privatizacije javnih poduzeca te
poboljsanja poslovnog i bankarskog upravljanja.

Zajam za Projekt obnove Isto¢ne Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema
u iznosu od 36,6 milijuna EUR potpisan 8. rujna 1998. godine. Ciljevi tog
projekta bili su popravak i obnova neophodno potrebne infrastrukture
vodnoga sektora (objekti zastite od Stetnog djelovanja voda i objekti odvodnje
1 prociS¢avanja otpadnih voda), zastita prirodnog rezervata Kopacki Rit te
uklanjanje mina na podruc¢jima visokog prioriteta za gospodarsku obnovu.
Zajam za Projekt osuvremenjivanja i restrukturiranja Zeljeznica u iznosu
od 85,4 milijuna EUR potpisan je 20. sije¢nja 1999. godine. Njime se
financiralo ulaganje u opremu — priblizno 20 km kolosijeka, 40 lokomotiva,
120 putnickih vagona, 100 teretnih vagona, rezervni dijelovi, te otpremnine
zaposlenima u Hrvatskim Zzeljeznicama uz postupno smanjenje nerentabilnih
usluga i provodenje financijske reforme Hrvatskih Zeljeznica.

Zajam za Projekt tehnicke pomoéi u svezi s institucionalnim i
zakonodavnim promjenama s ciljem razvoja privatnog sektora radi
razvoja privatnog sektora u iznosu od 7,3 milijuna USD potpisan 5. svibnja
1999. godine. Zajmom su se prvenstveno financirale savjetodavne usluge,
nabava opreme, te stru¢no usavrsavanje.

Zajam za Projekt zdravstvenog sustava u iznosu od 27,3 milijuna USD
potpisan je 7. listopada 1999. godine. Cilj zajma je stvaranje uinkovitog i
financijski odrzivog sustava zdravstva jaCanjem institucionalnih kapaciteta 1
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jacanjem aktivnosti javnog zdravstva te poboljSanjem i Sirenjem sustava
informiranja.

Zajam za Projekt olakSavanja trgovine i transporta u jugoisto¢noj
Europi u iznosu od 14,8 milijuna EUR potpisan je 27. listopada 2000. godine.
Ciljevi zajma su smanjenje netarifnih troSkova trgovine i transporta na
grani¢nim prijelazima, smanjenje krijumcarenja i ilegalnih postupaka na
grani¢nim prijelazima, pruzanje tehnicke pomoc¢i 1 edukacija djelatnika
Carinske uprave o trgovini, transportu i logistici.

Zajam za Projekt tehnicke pomo¢i u svezi s steajevima u iznosu od 5
milijuna USD potpisan je 3. srpnja 2001. godine. Sredstva zajma omogucila
su provedbu unapredenja sudske uprave na trgovackim sudovima i uvodenje
informacijskog 1 zakonskog sustava za steCajne upravitelje cime se
poboljsavaju kvalifikacije 1 znanja steCajnih stru¢njaka, sudaca i1 ostalih
sluzbenika trgovackih sudova.

Zajam za strukturne prilagodbe (SAL) u iznosu od 202 milijuna USD
potpisan je 5. prosinca 2001. godine. Zajam je namijenjen potpori programu
strukturnih 1 institucionalnih reformi, a glavni ciljevi zajma su slijedeci: (i)
povecanje fleksibilnosti i efikasnosti gospodarstva, koje bi stvorilo radna
mjesta 1 potaknulo rast izvoza; (ii) jacanje trziSnih institucija i fiskalne
discipline; te (iii) poboljSanje sustavnog okvira poticaja za konkurentnije
gospodarstvo, Sto bi dovelo do stvaranja okruzenja povoljnijeg za jacanje i
razvoj malog i srednjeg poduzetniStva i smanjenje «sive ekonomije».

Zajam za Projekt ulaganja u mirovinski sustav u iznosu od 27,3 milijuna
USD potpisan je 17. rujna 2002. godine s ciljem povecanja ucinkovitosti i
transparentnosti hrvatskog sustava prijavljivanja i naplate obveznih doprinosa
1 poreza za potrebe novog sustava kapitalno financijskog mirovinskog
ulaganja. Sredstva zajma usmjerena su na aktivnosti kako u postoje¢im, tako i
novim agencijama u okviru mirovinskog sustava, te na reformu Hrvatskog
zavoda za mirovinsko osiguranje.

Zajam za Projekt sredivanja zemljiSnih knjiga i katastra u iznosu od 26
milijuna EUR potpisan je 18. rujna 2002. godine, a sredstvima zajma financira
se uskladivanje podataka katastra 1 zemljiSnih knjiga radi stvaranja preduvjeta
za razvoj konkurentnog trziSta nekretnina $to ¢e utjecati na jacanje ulaganja u
zemljiSte 1 koriStenje zemljiSta u svrhu poljoprivrednog, stambenog,
poslovnog razvoja i izgradnje.

Zajam za Projekt zaStite od oneciSéenja voda u obalnom podrudju u
iznosu 40 milijuna EUR potpisan je 2. srpnja 2004. godine. Sredstva se koriste
za poboljSanje kakvoce priobalnih voda u podru¢ju Jadranskog mora, te
financiranje potrebne infrastrukture za skupljanje, obradu i zbrinjavanje
otpadnih voda.

Zajam za Projekt socijalnog i gospodarskog oporavka u iznosu od 35
milijuna EUR potpisan je 2. svibnja 2005. godine. Sredstva zajma koriste se
za revitalizaciju nerazvijenih i ratom pogodenih podru¢ja posebne drzavne
skrbi, te povecanje socijalne kohezije tih podrucja. Projekt obuhvaca ulaganje
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na razini zajednice, razminiranje, institucionalni razvoj 1 upravljanje
projektom.

Zajam za Projekt razvoja sustava socijalne skrbi u iznosu od 31 milijun
EUR potpisan je 6. srpnja 2005. godine. Projektom se financira reforma
sustava socijalne skrbi, menadZmenta te infrastrukture pruzanja socijalne
skrbi.

Zajam za hrvatski projekt tehnologijskog razvitka u iznosu od 31 milijun
EUR potpisan je 16. rujna 2005. godine te se sredstvima zajma financira
razvoj, jacanje 1 preustroj odabranih znanstvenih organizacija u svrhu
postizanja viSih razina primijenjenih istrazivanja, uz istodobno zadrzavanje
njihove znanstvene izvrsnosti te povecanje sposobnosti poduzeca da razvijaju,
upotrebljavaju, primjenjuju i komercijaliziraju tehnologiju.

Programski zajam za prilagodbu u iznosu 150 milijuna EUR potpisan je 20.
rujna 2005. godine. Programski zajam za prilagodbu (PAL) je viSesektorski
zajam za tehnicku pomo¢ (za reforme).

Zajam za Projekt razvoja sustava odgoja i obrazovanja u iznosu 67,8
milijuna EUR potpisan je 17. listopada 2005. godine. Projektom razvoja
sustava odgoja i obrazovanja podrzava se provedba prioritetnih podrucja
usvojenog Vladinog Plana razvoja sustava odgoja i obrazovanja 2005-2010.
Zajam za Projekt pravnog i institucionalnog uskladivanja u podrucju
poljoprivrede s pravnom steCevinom EU u iznosu 25,5 milijjuna EUR
potpisan je 08. svibnja 2006. godine. Cilj je Projekta razviti odrZive sustave i
kapacitete u Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i1 ruralnog razvoja i drugim
javnim institucijama kako bi se osiguralo pravovremeno uskladivanje s
uvjetima za uskladivanje s pravnom stecevinom EU-a u ruralnom sektoru.
Programski zajam za prilagodbu 2 u iznosu 150 milijuna EUR potpisan je
11. lipnja 2007. godine. Programski zajam za prilagodbu (PAL 2) je
viSesektorski zajam koji podupire nastojanja Vlade Republike Hrvatske
usmjerena ka strukturalnim reformama javnog i privatnog sektora Republike
Hrvatske te samim time potpora u procesu pridruzivanja EU.

Zajam za Projekt unutarnje vode u iznosu 100 milijuna EUR potpisan je
12. lipnja 2007. godine. Cilj projekta je zastita voda u slivu rijeke Save, slivu
rijeka Drave i Dunava, te obrana od poplava u slivu rijeke Save.

Zajam za Projekt modernizacije porezne uprave u iznosu od 50 milijuna
EUR potpisan je 3. srpnja 2007. godine. Cilj projekta je modernizacija
poslovne infrastrukture, ustrojavanje Porezne akademije te modernizacija
informacijske infrastrukture ukljucujuci uvodenje poreznog broja.

Zajam za Projekt unapredenja hitne medicinske pomodi i investicijskog
planiranja u zdravstvu u iznosu od 18.1 milijuna EUR-a potpisan 21.
listopada 2008. godine. Cilj projekta je poboljsati u¢inkovitost sustava hitne
medicinske pomo¢i putem ulaganja u restrukturiranje sustava hitne
medicinske pomoc¢i radi poboljSanja dostupnosti na cCitavom teritoriju
Republike Hrvatske, skradivanja vremena dolaska na hitne pozive te
postizanja bolje ucinkovitosti 1 kvalitete usluga. Osim toga, planira se
institucionalna potpora Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi u sklopu koje
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¢e se izraditi master plan zdravstvenih ustanova, strategija ljudskih resursa za
sektor zdravstva u svrhu boljeg upravljanja zdravstvenim sustavom i pruzanja
zdravstvenih usluga te jaCanje institucionalnih kapaciteta za koristenje EU
fondova.

Zajam za Projekt zaStite od oneciS¢enja voda u priobalnom podruéju (II.
faza) u iznosu od 60 milijuna EUR-a potpisan 6. veljate 2009. godine. Cilj
projekta je unaprijediti sustav prikupljanja i prociS¢avanja komunalnih
otpadnih voda naselja duz jadranske obale i otoka, pomoc¢u unaprjedenja
pruzanja ucinkovitih i odrzivih usluga odvodnje 1 proc¢is¢avanja otpadnih voda
te poboljsanja kakvo¢e morske vode uz jadransku obalu.

ZAJMOVI IBRD-a UZ JAMSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

1.

Zajam za Projekt vodoopskrbe u Istri u iznosu 26 milijuna USD potpisan je
1. veljace 1990. godine, te ga je Republika Hrvatska preuzela 25. veljace
1993. godine. Sredstvima se financirala vodovodna 1 kanalizacijska
infrastruktura u podrucju Istre. Korisnik zajma bio je Istarski vodovod.
Zajam za Projekt oporavka investicija privatnih tvrtki i razvitak
komercijalnih banaka (potpora modernizaciji, informatizaciji 1 boljoj
organizaciji 1 upravljanju bankama) u iznosu od 21,6 milijuna EUR potpisan
je 4. prosinca 1997. godine. Projekt oporavka investicija obuhvaca Cetiri
Zajma, a to su:
a) Zajam za Varazdinsku banku d.d. (otplatu preuzela Zagrebacka banka
d.d.) uiznosu od 3.8 milijuna EUR-a,
b) Zajam za Dalmatinsku banku d.d. (otplatu preuzela OTP banka d.d.) u
iznosu od 7.3 milijuna EUR-a,
c) Zajam za Slavonsku banku d.d. (otplatu preuzela Hypo Alpe — Adria
banka d.d.) u iznosu od 8.8 milijjuna EUR-a,
d) Zajam za Alpe Jadran banku d.d. (otplatu preuzela Republika Hrvatska
u svojstvu jamca) u iznosu od 1.7 milijuna EUR-a.
Zajam za Program investiranja u lokalnu infrastrukturu i zaStitu okoliSa
u iznosu od 33,2 milijuna EUR potpisan je 25. rujna 1998. godine.
Zajmoprimac je Hrvatska banka za obnovu i razvitak. Njegovi ciljevi bili su
smanjeno izlijevanje otpadnih voda u Kastelanski zaljev u skladu s ekoloskim
standardima Republike Hrvatske i EU, poboljsanje kakvoce i opskrbljenosti
pitkom vodom na tom podrucju, te unapredenje operativnog i financijskog
poslovanja JKP Vodovod i Kanalizacija Split.
Zajam za Projekt obnove rijeCkog prometnog pravca u ukupnom iznosu
od 137,6 milijuna EUR-a potpisan je 12. srpnja 2003. godine. Cilj Projekta je
doprinijeti povecanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva putem
poboljsanja medunarodnog tijeka prometa kroz Rijeku. Sredstvima ¢e se
financirati modernizacija luke i revitalizacija tog dijela grada, te cestovni
prilaz luci. Projekt obnove rijeCkog prometnog prava obuhvaca tri Zajma, a to
su:



a) Zajam za Lucku upravu Rijeka u iznosu od 55,1 milijun USD-a,
b) Zajam za Hrvatske ceste d.0.0. u iznosu od 72,2 milijuna EUR-a,
c) Zajam za Hrvatske autoceste d.o.0. u iznosu od 15,7 milijuna EUR-a.

5. Zajam za Projekt energetske ucinkovitosti u iznosu od 4,4 milijuna EUR
potpisan je 10. studenog 2003. godine. Zajmoprimac je Hrvatska
elektroprivreda d.d., HEP ESCO d.o.0., te se sredstva zajma koriste se za
nabavu opreme, radova 1 usluga za revitalizaciju ustede svojim korisnicima.

6. Zajam za Projekt toplinarstvo u iznosu od 24 milijuna EUR potpisan je 11.
rujna 2006. godine.

7. Zajam za Projekt integracije trgovine i transporta u iznosu 58,8 milijuna
EUR potpisan je 20. studenog 2006. godine. Zajmoprimac, Lucka uprava
Ploce ¢e sredstva zajma koristiti za poboljSanje kapaciteta, ucinkovitosti i
kvalitete usluga juznog ruba koridora Vc kako bi se udovoljilo potrebama
predvidenog prometa s posebnom usmjerenos$¢u na luku Ploce.

8. Zajam za financiranje dodatnih troskova ,Projekta obnove rijeckog
prometnog pravca“ u iznosu 35,3 milijuna EUR potpisan je 11. lipnja 2007.
godine. Lucka uprava Rijeka zajam c¢e iskoristiti za troSak povezan s
prekoracenjem troSkova dovrSenja izgradnje glavne lucke komponente -
Zagrebacki terminal 1 za tehnicke usluge za pripremu koncesijskih poslova za
Zagrebacki terminal.

STRATEGIJA PARTNERSTVA SVJETSKE BANKE 1 REPUBLIKE
HRVATSKE (Country Partnership Strategy — CAS) 2009-2012. godine

Vlada Republike Hrvatske odobrila je Strategiju na sjednici 31. srpnja 2008., a
potom ju je prihvatio i Odbor izvrSnih direktora Svjetske banke u Washingtonu na
sjednici odrzanoj 30. rujna 2008. Ova Strategija predvida ¢etverogodis$nji program
zajmova Republici Hrvatskoj u iznosu od 1 do 1,4 milijardi USD kao osnovni
scenarij. Visina ukupnog kreditiranja Banke ovisit ¢e prvenstveno o potrebama i
interesima Vlade RH, te sposobnosti apsorpcije sredstava. Ovaj scenarij obuhvaca
zajmove za financiranje projekata za provedbu projekata iz sektora prometa,
energetike, obrazovanja, zastite okoliSa, prilagodbe klimatskim promjenama, te
projekata iz zdravstva, pravosuda, te analiticku potporu (specijalizirana izvjesca i
analiticke studije koje ¢e prethoditi projektima i definirati prioritete i potrebne
reforme, posebice na podrucju javnih rashoda, upravljanja, ulagackog okruzenja i
klimatskih promjena). Navedeni program osnovnog scenarija mogao bi biti
nadopunjen nizom zajmova za razvojnu politiku (Development Policy Loan —
DPL) u jednoj transi, posebno kao potpora reformama u javnom sektoru i za
poboljsanje konkurentnosti gospodarstva.

skoksk

U skladu s Odlukom Vlade Republike Hrvatske o pokretanju postupka za
sklapanje Ugovora o jamstvu izmedu Republike Hrvatske i Medunarodne banke



za obnovu 1 razvoj za ,,Projekt obnove rijeckog prometnog pravca II od 24.
listopada 2008. godine (klasa: 342-01/03-03/03, urbroj: 5030105-08-1) i u skladu
s Odlukom o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o zajmu izmedu Lucke
uprave Rijeka i Medunarodne banke za obnovu i razvoj za ,,Projekt obnove
rijeckog prometnog pravca I od 24. listopada 2008. godine (klasa: 342-01/03-
03/03, urbroj: 5030105-08-4) ovlasteno hrvatsko izaslanstvo obavilo je 27.
listopada 2008. godine zavrSne pregovore s IBRD-om o Ugovoru o jamstvu i
Ugovoru o zajmu.

Vlada Republike Hrvatske je Zakljuckom od 14. studenoga 2008. godine (klasa:
342-01/03-03/03, wurbroj: 5030105-08-6) prihvatila IzvjeS¢e o vodenim
pregovorima te ovlastila ministra financija da potpise Ugovor o jamstvu. Ugovor
o jamstvu 1 Ugovor o zajmu za ,,Projekt obnove rijeCkog prometnog pravca I1*
potpisani su 17. travnja 2009. godine. Ugovor o jamstvu potpisao je za Republiku
Hrvatsku ministar financija g. Ivan Suker, a za IBRD g. Andras Horvai, voditelj
Ureda za Hrvatsku. Ugovor o zajmu za Lucku upravu Rijeka potpisao je g Bojan
Hlac¢a, ravnatelj Lucke uprave Rijeka, a za IBRD g. Andras Horvai, voditelj
Ureda za Hrvatsku.

2. Cilj koji se Zakonom Zeli postici

Zakonom se potvrduje Ugovor o jamstvu za zajam ugovoren Ugovorom o zajmu
izmedu LucCke uprave Rijeka 1 IBRD-a za ,,Projekt obnove rijeCkog prometnog
pravca II* (u daljnjem tekstu: Projekt).

Projekt je nastavak Projekta obnove rijeckog prometnog pravca iz 2003. ¢iji je cilj
povecati konkurentnost Rijeke kao luckog grada, strateski smjestenog na pocetku
prometnog Koridora Vb, jednog od vaznijih paneuropskih prometnih pravaca.
Projektom ¢e se modernizirati strateski lucki objekti, povecati ukljucenost
privatnog sektora u luci, poboljsati financijsko poslovanje Lucke uprave Rijeka te
unaprijediti kvaliteta zivota grada-luke, a istodobno ¢e se Rijeku bolje integrirati u
medunarodne prometne koridore. Projekt ¢e omoguciti daljnji razvoj kapaciteta
luke Sirenjem postojeceg kontejnerskog terminala Brajdica i izgradnjom novog
kontejnerskog terminala Zagreb, kako bi se mogli primiti veliki, moderni
kontejnerski brodovi. Projekt ¢e takoder dodatno poboljsati financijsko
poslovanje i kvalitetu usluga u rijeckoj luci. Nadalje, projekt ¢e omoguciti razvoj
urbanog dijela Grada Rijeke premjestanjem luckih aktivnosti s podrucja Delte i
Porto Barosa, koja ¢e se razviti u urbana podrugja.

Ukupni troskovi Projekta povezani s realizacijom triju komponenti Projekta, i to:
razvijanje luckih terminala; poboljSanje usluga luke; i provedba projekta,
ukljucujuci 1 troSak naknada i kamate za vrijeme gradnje procijenjeni su na oko
88 milijuna EUR.
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IBRD je izrazila spremnost sufinancirati troSkove Projekta, u iznosu od 84
milijuna EUR, a ostatak od 4 milijuna EUR predstavlja udio Vlade Republike
Hrvatske u financiranju ukupnih troSkova Projekta. Udio hrvatske strane u
financiranju ukupnih troskova Projekta planirat ¢e se u drzavnom proracunu
tijekom razdoblja provedbe Projekta (2009.-2014.). Ministarstvo mora, prometa i
infrastrukture, kao tijelo drzavne uprave nadlezno za promet u sklopu svojeg
razdjela proraCuna planirat ¢e i1 osigurati odgovaraju¢i iznos sredstava koji
odgovara protuvrijednosti od 4 milijuna EUR -a.

Prema uvjetima ponudenim od IBRD-a Luckoj upravi Rijeka, zajam ¢e biti
odobren na 23 godine ukljucujuc¢i pocek od 10 godina.

Sredstva zajma bit ¢e na raspolaganju za koristenje odmah nakon §to Ugovor o
jamstvu stupi na snagu. Datum zatvaranja zajma je 15. prosinac 2014. godine.

Sredstva iz zajma mo¢i ¢e se povlaciti isklju¢ivo prema odredbama ¢lanka II.
Opc¢ih uvjeta 1 Odjeljka IV. Dodatka 2 Ugovora o zajmu. Kategorije prihvatljivih
izdataka koje se mogu financirati iz zajma su: robe, radovi, usluge (osim
konzultantskih usluga), konzultantske usluge i obuka; kamate i drugi troskovi
zajma dospjeli na dan ili prije 14. rujna 2014.; pocetna naknada.

*ekk
OPIS ZAJMA

Zajmoprimac: Lucka uprava Rijeka
zajmodavac: Medunarodna banka za obnovu i razvoj
jamac: Republika Hrvatska
iznos zajma: 84.000.000,00 EUR
namjena: financiranje  troskova  «Projekta obnove rijeCkog

prometnog pravca II»
rok otplate: 23 godine ukljucujuéi pocek od 10 godina
kamata: Sestomjesecni LIBOR za euro, uvecan za varijabilnu

kamatnu marzu

dospijeca: polugodisnja (15. ozujak i 15. rujan svake godine)
naknade: pocetna naknada iznosi 0.25% iznosa zajma
rok koristenja: posljednji datum raspolozivosti zajma/povlacenja je 15.

prosinca 2014. godine

11



III. OSNOVNA PITANJA KOJA SE PREDLAZU UREDITI ZAKONOM

Ovim Zakonom potvrduje se Ugovor o jamstvu izmedu Republike Hrvatske 1
Medunarodne banke za obnovu i razvoj za ,,Projekt obnove rijeckog prometnog
pravca I1%, propisuje se nacin podmirivanja financijskih obveza koje mogu nastati
za Republiku Hrvatsku kao jamca po Ugovoru o jamstvu te nadleznost za
provedbu Ugovora o jamstvu.

IV.  OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU ZAKONA

Lucka uprava Rijeka, temeljem Ugovora o zajmu za ,,Projekt obnove rijeckog
prometnog pravca I, obvezala se kao zajmoprimac redovito i u potpunosti
izvrSavati sve financijske obveze prema Medunarodnoj banci za obnovu i razvoj
koje proizlaze u svezi s provedbom Projekta.

Izvrsavanje Ugovora o jamstvu osim potencijalne financijske obveze otplate
zajma u svojstvu jamca, u iznosu cjelokupnog zajma, kamata i drugih troSkova
koji nastaju na temelju Ugovora o zajmu, zahtijeva osiguranje dodatnih
financijskih sredstava u Drzavnom prora¢unu Republike Hrvatske, kako bi se
osigurala uspjesna provedba Projekta. U tu svrhu ¢e Ministarstvo mora, prometa i
infrastrukture, tijekom razdoblja provedbe Projekta (2009.-2014.), u sklopu svog
razdjela proracuna planirati 1 osigurati iznos u protuvrijednosti od 4 milijuna
EUR-a.

V. PRIJEDLOG ZA DONOSENJE ZAKONA PO HITNOM
POSTUPKU

Temelj za donoSenje Zakona po hitnom postupku nalazi se u ¢lanku 159. stavku
1. Poslovnika Hrvatskoga sabora (“Narodne novine”, broj 6/02 — prociséeni tekst,
broj 41/02, 91/03, 58/04, 39/08 i 86/08) 1 to u drugim osobito opravdanim
razlozima, budué¢i da je njegovo stupanje na snagu pretpostavka za povlacenje
zajma.

S obzirom na prirodu postupka potvrdivanja medunarodnih ugovora, kojim drZava
i formalno izrazava spremnost da bude vezana ve¢ potpisanim medunarodnim
ugovorom, kao i na ¢injenicu da se u ovoj fazi postupka u pravilu ne mogu vrsiti
izmjene ili dopune teksta medunarodnog ugovora, predlaze se da se ovaj Prijedlog
Zakona raspravi i prihvati po hitnom postupku, objedinjavajuéi prvo i drugo
Citanje.
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V. KONACNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRDPIVANJU
UGOVORA O JAMSTVU IZMEDPU REPUBLIKE HRVATSKE I
MEDUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA
,PROJEKT OBNOVE RIJECKOG PROMETNOG PRAVCA II¥, S
OBRAZLOZENJEM

Na temelju ¢lanka 16. Zakona o sklapanju i izvrSavanju medunarodnih ugovora
(Narodne novine 28/96), polazeéi od clanka 139. Ustava Republike Hrvatske,
pokrece se postupak za donoSenje, po hitnom postupku, Zakona o potvrdivanju
Ugovora o jamstvu izmedu Republike Hrvatske i Medunarodne banke za obnovu i
razvoj za ,,Projekt obnove rijeCkog prometnog pravca II*.

Konacni prijedlog Zakona o potvrdivanju Ugovora o jamstvu izmedu Republike

Hrvatske i Medunarodne banke za obnovu i razvoj za ,,Projekt obnove rijeCkog
prometnog pravca II“, s obrazlozenjem, glasi:
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KONACNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRPIVANJU UGOVORA O
JAMSTVU IZMEDU REPUBLIKE HRVATSKE I MEDUNARODNE
BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA ,,PROJEKT OBNOVE RIJECKOG
PROMETNOG PRAVCA II*

Clanak 1.

Potvrduje se Ugovor o jamstvu izmedu Republike Hrvatske 1
Medunarodne banke za obnovu i razvoj za ,,Projekt obnove rijeckog prometnog
pravca II“, potpisan u Rijeci, dana 17. travnja 2009. godine, u izvorniku na
engleskom jeziku.

Clanak 2.

Tekst Ugovora iz €lanka 1. ovoga Zakona, u izvorniku na engleskom
jeziku 1 u prijevodu na hrvatski jezik, glasi:
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LOAN NUMBER 7638 HR

Guarantee Agreement

(Rijeka Gateway II Project)
between
REPUBLIC OF CROATIA
and

INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION
AND DEVELOPMENT

Dated April 17, 2009
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LOAN NUMBER 7638 HR
GUARANTEE AGREEMENT

AGREEMENT, dated April 17, 2009, between the REPUBLIC OF CROATIA
(“Guarantor”) and the INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND
DEVELOPMENT (“Bank™) (“Guarantee Agreement”) in connection with the Loan
Agreement of same date between the Bank and the PORT OF RIJEKA AUTHORITY
(“Borrower”) (“Loan Agreement”). The Guarantor and the Bank hereby agree as
follows:

ARTICLE I - GENERAL CONDITIONS; DEFINITIONS

1.01. The General Conditions (as defined in the Appendix to the Loan Agreement)
constitute an integral part of this Agreement.

1.02. Unless the context requires otherwise, the capitalized terms used in this
Agreement have the meanings ascribed to them in the General Conditions or in
the Loan Agreement.

ARTICLE II - GUARANTEE

2.01. The Guarantor declares its commitment to the objectives of the Project. To this
end, without limitation or restriction upon any of its other obligations under the
Guarantee Agreement, the Guarantor hereby unconditionally guarantees, as
primary obligor and not as surety merely, the due and punctual payment of all
Loan Payments payable by the Borrower pursuant to the Loan Agreement.

ARTICLE III - REPRESENTATIVE; ADDRESSES
3.01. The Guarantor’s Representative is the Minister of Finance.
3.02. The Guarantor’s Address is:
Ministry of Finance
Katanciceva 5
10000 Zagreb
Republic of Croatia

Facsimile:

(385-1) 4922-598
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3.03. The Bank’s Address is:

International Bank for
Reconstruction and Development

1818 H Street, N.W.

Washington, D.C. 20433

United States of America

Cable: Telex: Facsimile:
INTBAFRAD 248423 (MCI) or (1-202) 477-6391
Washington, D.C. 64145 (MCI)

AGREED at Zagreb, Republic of Croatia, as of the day and year first above
written.

REPUBLIC OF CROATIA

By: /s/ Ivan Suker
Authorized Representative

INTERNATIONAL BANK FOR
RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

By: /s/ Andras Horvai
Authorized Representative
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ZAJAM BROJ 7638 HR

Ugovor o jamstvu

(Projekt obnove rijeckog prometnog pravca II)
izmedu

REPUBLIKE HRVATSKE

MEDUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ

Sklopljen 17. travnja 2009.
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ZAJAM BROJ 7638 HR
UGOVOR O JAMSTVU

Ugovor sklopljen dana 17. travnja 2009., izmedu REPUBLIKE HRVATSKE
(“Jamac”) i MEDUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (“Banka”) (“Ugovor
o jamstvu”) koji se odnosi na Ugovor o zajmu sklopljen istog dana izmedu Banke i
LUCKE UPRAVE RIJEKA (“Zajmoprimac”) (“Ugovor o zajmu”). Jamac i Banka su se
ovime sporazumjeli kako slijedi:

CLANAK I. - OPCI UVJETI; DEFINICIJE

1.01. Opéi uvjeti (kako su definirani u Prilogu Ugovora o zajmu) ¢ine sastavni dio ovog
Ugovora.

1.02. Osim ako se iz konteksta ne proizlazi drukcije, izrazi pisani velikim slovima
korisSteni u ovom Ugovoru imaju znaCenje, koje im je dodijeljeno u Opéim
uvjetima ili Ugovoru o zajmu.

CLANAK II. - JAMSTVO

2.01. Jamac preuzima obvezu vezano za ciljeve Projekta. U tom smislu, Jamac ovime,
bez ogranicenja ili restrikcija drugih svojih obveza po ovom Ugovoru o jamstvu,
kao glavni duznik, a ne samo kao jamac bezuvjetno jam¢i urednu i to¢nu isplatu
svih plac¢anja po Zajmu, koje Zajmoprimac plac¢a temeljem Ugovora o zajmu.

CLANAK III. - PREDSTAVNIK; ADRESE

3.01. Predstavnik Jamca je ministar financija.

3.02. Adresa Jamca je:

Ministarstvo financija
Katanci¢eva 5
10000 Zagreb
Republika Hrvatska
Telefax:

(385-1) 4922-598
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3.03. Adresa Banke je:

Medunarodna banka za
obnovu i razvoj

1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
Sjedinjene Americke Drzave

Telegram: Telex: Fax:
INTBAFRAD 248423 (MCI) ili (1-202) 477-6391
Washington, D.C. 64145 (MCI)

DOGOVORENO u Zagrebu, Republika Hrvatska, prethodno navedenog datuma.

REPUBLIKA HRVATSKA

Od strane: Ivana Sukera
Ovlasteni predstavnik

MEDUNARODNA BANKA ZA
OBNOVU I RAZVOJ

Od strane: Andrasa Horvaija
Ovlasteni predstavnik
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Clanak 3.

Tekst Ugovora o zajmu izmedu Medunarodne banke za obnovu i razvoj i
Lucke uprave Rijeka za ,,Projekt obnove rije¢kog prometnog pravca II., potpisan
u Rijeci, dana 17. travnja 2009. godine, u izvorniku na engleskom i prijevodu na
hrvatski jezik, glasi:*;
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LOAN NUMBER 7638 HR

Loan Agreement

(Rijeka Gateway II Project)
between
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION
AND DEVELOPMENT

and

PORT OF RIJEKA AUTHORITY

Dated April 17, 2009
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LOAN NUMBER 7638 HR

LOAN AGREEMENT

Agreement dated April 17, 2009, between the INTERNATIONAL BANK FOR

RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (“Bank”) and the PORT OF RIJEKA
AUTHORITY (“Borrower”).

1.01.

1.02.

2.01.

2.02.

2.03.

2.04.

The Bank and the Borrower hereby agree as follows:
ARTICLE I - GENERAL CONDITIONS; DEFINITIONS

The General Conditions (as defined in Section I of the Appendix to this Agreement)
constitute an integral part of this Agreement.

Unless the context requires otherwise, the capitalized terms used in this Agreement
have the meanings ascribed to them in the General Conditions and in the Appendix to
this Agreement.

ARTICLE II - LOAN

The Bank agrees to lend to the Borrower, on the terms and conditions set forth or
referred to in this Agreement, the amount of eighty-four million Euro
(EUR 84,000,000), as such amount may be converted from time to time through a
Currency Conversion in accordance with the provisions of Section 2.07 of this
Agreement (“Loan”), to assist in financing the Project.

(a) The Borrower may withdraw the proceeds of the Loan in accordance with
Section IV of Schedule 2 to this Agreement.

(b) On each of the semiannual Payment Dates specified in Section 2.05 of this
Agreement, the Bank shall, on behalf of the Borrower, withdraw from the Loan
Account and pay to itself the amounts required to pay, on such date, the interest
on the Loan accrued and payable on or before the date set forth, and up to the
amount allocated in, Category (2) of the table set forth in paragraph A.2,
Section IV, of Schedule 2 to this Agreement, as such Category may be amended
from time to time by agreement between the Bank and the Borrower.

The Front-end Fee payable by the Borrower shall be equal to one quarter of one percent
(0.25%) of the Loan amount.

The interest payable by the Borrower for each Interest Period shall be at a rate equal to

LIBOR for the Loan Currency plus the Variable Spread; provided, that upon a
Conversion of all or any portion of the principal amount of the Loan, the interest
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2.05.

2.06.

2.07.

3.01.

payable by the Borrower during the Conversion Period on such amount shall be
determined in accordance with the relevant provisions of Article IV of the General
Conditions. Notwithstanding the foregoing, if any amount of the Withdrawn Loan
Balance remains unpaid when due and such non-payment continues for a period of
thirty days, then the interest payable by the Borrower shall instead be calculated as
provided in Section 3.02 (d) of the General Conditions.

The Payment Dates are March 15 and September 15 in each year.

The principal amount of the Loan shall be repaid in accordance with the provisions set
forth in Schedule 3 to this Agreement.

(a)

(b)

(©)

The Borrower may at any time request any of the following Conversions of the
terms of the Loan in order to facilitate prudent debt management: (i) a change
of the Loan Currency of all or any portion of the principal amount of the Loan,
withdrawn or unwithdrawn, to an Approved Currency; (ii) a change of the
interest rate basis applicable to all or any portion of the principal amount of the
Loan withdrawn and outstanding from a Variable Rate to a Fixed Rate, or vice
versa; and (iii) the setting of limits on the Variable Rate applicable to all or any
portion of the principal amount of the Loan withdrawn and outstanding by the
establishment of an Interest Rate Cap or Interest Rate Collar on the Variable
Rate.

Any conversion requested pursuant to paragraph (a) of this Section that is
accepted by the Bank shall be considered a “Conversion”, as defined in the
General Conditions, and shall be effected in accordance with the provisions of
Article IV of the General Conditions and of the Conversion Guidelines.

Promptly following the Execution Date for an Interest Rate Cap or Interest Rate
Collar for which the Borrower has requested that the premium be paid out of
the proceeds of the Loan, the Bank shall, on behalf of the Borrower, withdraw
from the Loan Account and pay to itself the amounts required to pay any
premium payable in accordance with Section 4.05 (c) of the General Conditions
up to the amount allocated from time to time for the purpose in the table in
Section IV of Schedule 2 to this Agreement.

ARTICLE III - PROJECT

The Borrower declares its commitment to the objectives of the Project. To this end, the
Borrower shall carry out the Project in accordance with the provisions of Article V of
the General Conditions.
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3.02.

4.01.

5.01.

5.02.

5.03.

Without limitation upon the provisions of Section 3.01 of this Agreement, and except as
the Borrower and the Bank shall otherwise agree, the Borrower shall ensure that the
Project is carried out in accordance with the provisions of Schedule 2 to this
Agreement.

ARTICLE 1V - TERMINATION
The Effectiveness Deadline is the date ninety (90) days after the date of this Agreement.
ARTICLE V - REPRESENTATIVE; ADDRESSES
The Borrower’s Representative is its Executive Director.
The Borrower’s Address is:
Port of Rijeka Authority
Riva 1 Street
Rijeka 51000
Republic of Croatia
Facsimile:
(385) 51-331-764
The Bank’s Address is:
International Bank for Reconstruction
and Development
1818 H Street, N.W.

Washington, D.C. 20433
United States of America

Cable address: Telex: Facsimile:
INTBAFRAD 248423(MCI) or (1) 202-477-6391
Washington, D.C. 64145(MCI)
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AGREED at Zagreb, Republic of Croatia, as of the day and year first above written.

INTERNATIONAL BANK FOR
RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

By: /s/ Andras Horvai

Authorized Representative

PORT OF RIJEKA AUTHORITY

By: /s/ Bojan Hlaca

Authorized Representative

26



SCHEDULE 1
Project Description
The objective of the Project is to develop the capacity, financial performance, and
quality of services in the port of Rijeka to meet growing traffic demand, through public-private

partnerships, while facilitating urban renewal by enabling the relocation of port activities.

The Project consists of the following parts, subject to such modifications thereof as the
Bank and the Borrower may agree upon from time to time to achieve such objective:

1. Port Terminal Development

Provision of civil works to extend the existing Brajdica Container Terminal by about
three hundred thirty (330) meters and to build a Zagreb Container Terminal of about four
hundred (400) meters long to enable the conversion of the Delta and port of Baross areas into an
urban area by making alternative port space available.

2. Port Service Enhancements

Provision of support in concessioning selected terminals, equipment and technical services
for information flow integration and secured port access, enhanced environmental response with
the development of a comprehensive port environment protection plan and purchase of waste
collection vessel to address traffic increase in line with the requirements of the Croatian
legislation and the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973,
and carrying out of technical studies to prepare for the Masterplan implementation.

3.  Project Implementation

Supervision of civil works activities, carrying of audit services for the Project, and
provision of support in procurement and Project management.
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SCHEDULE 2

Project Execution

Section 1. Implementation Arrangements

A. Institutional Arrangements: Project Implementation Unit

The Borrower shall carry out the Project through the PIU, headed by a Project Director,
and ensuring relevant staff from the Borrower’s various departments are available to the PIU
and report appropriately to the Project Director. For such purposes, the Borrower shall: (i) take
all action required to maintain the PIU throughout Project implementation with sufficient
financial, human and logistical resources pursuant to the arrangements described in the Project
Implementation Plan; (ii) designate for selected Project activities a component manager who
will report to the Project Director; and (iii) ensure the PIU is supported at all times by a
financial management specialist, a procurement specialist, an environmental specialist, an
administrator, additional support in procurement as required for complex assignments, and any
other supplementary staff as reasonably needed for Project implementation.

B. Anti-Corruption

The Borrower shall ensure that the Project is carried out in accordance with the
provisions of the Anti-Corruption Guidelines.

C. Environmental Management Plan

The Borrower shall take all action necessary to carry out the measures identified in the
Environmental Management Plan at all times in a timely manner, ensuring that adequate
information on the implementation of said measures, including on the screening of the physical
cultural resources located in the proximity of the Zagreb terminal, is suitably included in the
Project Reports to be prepared pursuant to the provisions of Part A of Section II of this
Schedule.

D. Project Implementation Plan

(a) The Borrower, through the PIU, shall carry out the Project in accordance with
the provisions and requirements set forth or referred to in the Project Implementation Plan.

(b) Unless the Bank may otherwise agree, the Borrower may not amend or waive
the Project Implementation Plan or any of the provisions thereof.
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Section I1. Project Monitoring Reporting and Evaluation

A. Project Reports

1. The Borrower shall monitor and evaluate the progress of the Project and prepare Project
Reports in accordance with the provisions of Section 5.08 of the General Conditions and on the
basis of the Monitoring and Evaluation indicators. Each Project Report shall cover the period of
one (1) calendar semester, and shall be furnished to the Bank not later than one (1) month after
the end of the period covered by such report.

2. For purposes of Section 5.08 (¢) of the General Conditions, the report on the execution
of the Project and related plan required pursuant to that Section shall be furnished to the Bank
not later than six (6) months after the Closing Date.

B. Mid-Term Review
The Borrower shall:

(a) maintain policies and procedures adequate to enable it to monitor and evaluate
on an ongoing basis, in accordance with the Monitoring and Evaluation Indicators, the carrying
out of the Project and the achievement of the objectives thereof;

(b) prepare, under terms of reference satisfactory to the Bank, and furnish to the
Bank, on or about September 30, 2011, a report integrating the results of the monitoring and
evaluation activities and setting out the measures recommended to ensure the efficient carrying
out of the Project and the achievement of the objectives thereof during the period following
such date; and

(©) review with the Bank, on or about December 15, 2011 or such later date as the
Bank shall request, the report referred to in the preceding paragraph (b), and, thereafter, take all
measures required to ensure the efficient completion of the Project and the achievement of the
objectives thereof, based on the conclusions and recommendations of the said report and the
Bank’s views on the matter.

C. Financial Management, Financial Reports and Audits

1. The Borrower shall maintain or cause to be maintained a financial management system
in accordance with the provisions of Section 5.09 of the General Conditions.

2. Without limitation on the provisions of Part A of this Section, the Borrower shall
prepare and furnish to the Bank as part of the Project Report not later than forty-five (45) days
after the end of each calendar quarter, interim unaudited financial reports for the Project
covering the quarter, in form and substance satisfactory to the Bank.

3. The Borrower shall have its Financial Statements audited in accordance with the

provisions of Section 5.09 (b) of the General Conditions. FEach audit of the Financial
Statements shall cover the period of one (1) Fiscal Year. The audited Financial Statements for
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each such period shall be furnished to the Bank not later than six (6) months after the end of
such period.

Section II1. Procurement

A. General

1. Goods, Works and Services (Other than Consultants’ Services). All good, works
and services (other than consultants’ services) required for the Project and to be financed out of
the proceeds of the Loan shall be procured in accordance with the requirements set forth or
referred to in Section I of the Procurement Guidelines, and with the provisions of this Section.

2. Consultants’ Services. All consultants’ services required for the Project and to be
financed out of the proceeds of the Loan shall be procured in accordance with the requirements
set forth or referred to in Sections I and IV of the Consultant Guidelines and with the provisions
of this Section.

3. Definitions. The capitalized terms used below in this Section to describe particular
procurement methods or methods of review by the Bank of particular contracts refer to the
corresponding method described in the Procurement Guidelines, or Consultant Guidelines, as
the case may be.

B. Particular Methods of Procurement of Goods, Works and Consultants’
Services (Other than Consultants’ Services)

1. International Competitive Bidding. Except as otherwise provided in paragraph 2
below, goods, works and services (other than consultants’ services) shall be procured under
contracts awarded on the basis of International Competitive Bidding.

2. Other Methods of Procurement of Goods, Works and Services (Other than
Consultants’ Services). The following table specifies the methods of procurement, other than
International Competitive Bidding, which may be used for goods, works and services (other
than consultants’ services). The Procurement Plan shall specify the circumstances under which
such methods may be used.

Procurement Method

National Competitive Bidding, subject to the additional procedures stipulated in the Annex
to this Schedule
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C. Particular Methods of Procurement of Consultants’ Services

1. Quality- and Cost-based Selection. Except as otherwise provided in paragraph 2
below, consultants’ services shall be procured under contracts awarded on the basis of Quality
and Cost-based Selection.

2. Other Methods of Procurement of Consultants’ Services. The following table
specifies the methods of procurement, other than Quality and Cost-based Selection, which may
be used for consultants’ services. The Procurement Plan shall specify the circumstances under
which such methods may be used.

Procurement Methods

(a) Selection under a Fixed-Budget
(b) Least-Cost Selection

(©) Selection Based on Consultants’ Qualifications
(d) Single Source Selection
(e) Individual Consultants
(H) Sole-source basis for individual consultants
D. Review by the Bank of Procurement Decisions

The Procurement Plan shall set forth those contracts which shall be subject to the
Bank’s Prior Review. All other contracts shall be subject to Post Review by the Bank.

Section IV. Withdrawal of Loan Proceeds

A. General

1. The Borrower may withdraw the proceeds of the Loan in accordance with the
provisions of Article II of the General Conditions, this Section, and such additional instructions
as the Bank shall specify by notice to the Borrower (including the “World Bank Disbursement
Guidelines for Projects” dated May 2006, as revised from time to time by the Bank and as made
applicable to this Agreement pursuant to such instructions), to finance Eligible Expenditures as
set forth in the table in paragraph 2 below.

2. The following table specifies the categories of Eligible Expenditures that may be
financed out of the proceeds of the Loan (“Category”), the allocation of the amounts of the Loan
to each Category, and the percentage of expenditures to be financed for Eligible Expenditures in
each Category.
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Amount of the Loan

Percentage of Expenditures

Allocated to be Financed
Category (Expressed in Euro)
(1) Goods, Works, Services 76,000,000 95%
(other than Consultants’
Services), Consultants’
Services, and Training
(2) Interest and other charges 7,790,000 Amounts due pursuant to
on the Loan accrued on or Section  2.04 of this
before September 14, Agreement in accordance
2014 with Section 2.07 (c) of the
General Conditions
(3) Front-end Fee 210,000 Amount payable pursuant to
Section 2.03  of  this
Agreement in accordance
with Section 2.07 (b) of the
General Conditions
(4) Premia for Interest Rate 0 Amount due under Section
Caps and Interest Rate 2.07 (c) of this Agreement
Collars
TOTAL AMOUNT 84,000,000

B. Withdrawal Conditions; Withdrawal Period

1. Notwithstanding the provisions of Part A of this Section, no withdrawal shall be made
for payments made prior to the date of this Agreement.

2. The Closing Date is December 15, 2014.
Section V. Other Undertakings
(a) Except as the Bank shall otherwise agree, the Borrower shall not incur any debt

unless a reasonable forecast of the revenues and expenditures of the Borrower shows that the
estimated net revenues of the Borrower for each fiscal year during the term of the debt to be
incurred shall be at least 1.1 times the estimated debt service requirements of the Borrower in
such year on all debt of the Borrower including the debt to be incurred.
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(b)

For the purposes of this Section:

(@)

(i)

(iii)

(iv)

™)

(vi)

The term "debt" means any indebtedness of the Borrower maturing by
its terms more than one (1) year after the date on which it is originally
incurred.

Debt shall be deemed to be incurred: (A) under a loan contract or
agreement or other instrument providing for such debt or for the
modification of its terms of payment on the date of such contract,
agreement or instrument; and (B) under a guarantee agreement, on the
date the agreement providing for such guarantee has been entered into.

The term "net revenues" means the difference between:

(A) the sum of revenues from all sources related to operations and
net non-operating income; and

B) the sum of all expenses related to operations including
administration, adequate maintenance, taxes and payments in
lieu of taxes, but excluding provision for depreciation, other
non-cash operating charges and interest and other charges on
debt.

The term "net non-operating income" means the difference between:

(A) revenues from all sources other than those related to
operations; and

(B) expenses, including taxes and payments in lieu of taxes,
incurred in the generation of revenues in (A) above.

The term "debt service requirements" means the aggregate amount of
repayments (including sinking fund payments, if any) of, and interest
and other charges on, debt.

The term "reasonable forecast" means a forecast prepared by the
Borrower not earlier than twelve (12) months prior to the incurrence of
the debt in question, which both the Bank and the Borrower accept as
reasonable and as to which the Bank has notified the Borrower of its
acceptability, provided that no event has occurred since such
notification which has, or may reasonably be expected in the future to
have, a material adverse effect on the financial condition or future
operating results of the Borrower.
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(vii))  Whenever for the purposes of this Section it shall be necessary to value,
in terms of the currency of the Guarantor, debt payable in another
currency, such valuation shall be made on the basis of the prevailing
lawful rate of exchange at which such other currency is, at the time of
such valuation, obtainable for the purposes of servicing such debt, or, in
the absence of such rate, on the basis of a rate of exchange acceptable
to the Bank.
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ANNEX
TO
SCHEDULE 2

For the purposes of applying National Competitive Bidding procedures in the
procurement of goods, works and services (other than consultants’ services) to be financed
under the Loan, the following modifications and additions shall apply:

(1) Procedures

The public bidding method shall apply to all contracts. Invitations to bid shall be
advertised in the Guarantor’s Official Gazette (Narodne Novine) and in at least one widely
circulated national daily newspaper or at the Borrower’s website, allowing a minimum of thirty

(30) days for the preparation and submission of bids.

(i1) Assessment of Bidders’ Qualifications

When pre-qualification shall be required for large or complex contracts, invitations to
pre-qualify for bidding shall be advertised in the Guarantor’s Official Gazette (Narodne Novine)
and at least one widely circulated national daily newspaper or at the Borrower’s website a
minimum of thirty (30) days prior to the deadline for the submission of pre-qualification
applications. Minimum experience, technical and financial requirements shall be explicitly
stated in the pre-qualification documents, which shall be determined by a ‘pass/fail’ method, not
through the use of a merit point system. Where pre-qualification is not used, the qualifications
of the bidder who is recommended for award of contract shall be assessed by post-qualification,
applying minimum experience, technical and financial requirements which shall be explicitly
stated in the bidding documents.

(iii) Participation of Government-owned Enterprises

Government-owned enterprises located and operating on the Guarantor’s territory shall
be eligible to participate in bidding only if they can establish, to the Bank’s satisfaction, that
they are legally and financially autonomous, operate under commercial laws and are not a
dependent agency of the Guarantor’s government. Said enterprises shall be subject to the same
bid and performance security requirements as other bidders.

(iv) Bidding Documents

The PIU, acting as procuring entity, shall use the appropriate standard bidding
documents for the procurement of goods or services (other than consultants’ services), as
defined in the paragraph 1.1 of the Guidelines, which shall contain draft contract and conditions
of contract acceptable to the Bank.
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W) Bid Submission, Opening and Evaluation

(D) Bids shall be submitted in a single envelope containing the bidder’s
qualification information, technical and price bids, which shall be opened simultaneously at the
public bid opening.

2) Bids shall be opened in public, immediately after the deadline for submission of
bids. The name of the bidder, the total amount of each bid and any discounts offered shall be
read aloud and recorded in the minutes of the public bid opening.

3) The evaluation of bids shall be done in strict adherence to the monetarily
quantifiable criteria specified in the bidding documents and a merit point system shall not be

used.

4) Extension of bid validity shall be allowed once only for not more than thirty
(30) days. No further extensions should be granted without the prior approval of the Bank.

4) Contracts shall be awarded to qualified bidders having submitted the lowest
evaluated substantially responsive bid.

(6) No preference shall apply under National Competitive Bidding.

(vi) Price Adjustment

Civil works contracts of long duration (e.g., more than eighteen (18) months) shall
contain an appropriate price adjustment clause.

(vii)  Rejection of All Bids

(D) All bids shall not be rejected and new bids solicited without the Bank’s prior
written concurrence.

2) When the number of bids received is less than two (2), re-bidding shall not be
carried out without the Bank’s prior concurrence.

(viii)  Securities
Bid securities should not exceed two percent (2%) of the estimated cost of the contract;
and performance securities not more than ten percent (10%). No advance payments shall be

made to contractors without a suitable advance payment security. The wording of all such
securities shall be included into the bidding documents and shall be acceptable to the Bank.
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SCHEDULE 3

Amortization Schedule

1. The following table sets forth the Principal Payment Dates of the Loan and the
percentage of the total principal amount of the Loan payable on each Principal Payment Date
(“Installment Share”). If the proceeds of the Loan have been fully withdrawn as of the first
Principal Payment Date, the principal amount of the Loan repayable by the Borrower on each
Principal Payment Date shall be determined by the Bank by multiplying: (a) Withdrawn Loan
Balance as of the first Principal Payment Date; by (b) the Installment Share for each Principal
Payment Date, such repayable amount to be adjusted, as necessary, to deduct any amounts
referred to in paragraph 4 of this Schedule, to which a Currency Conversion applies.

Principal Payment Date

Installment Share
(Expressed as a Percentage)

March 15, 2019 2.10 %
September 15, 2019 2.19%
March 15, 2020 2.29 %
September 15, 2020 2.40 %
March 15, 2021 2.50 %
September 15, 2021 2.62%
March 15, 2022 2.73 %
September 15, 2022 2.86 %
March 15, 2023 2.99 %
September 15, 2023 3.12%
March 15, 2024 3.26 %
September 15, 2024 341 %
March 15, 2025 3.56 %
September 15, 2025 3.72%
March 15, 2026 3.89 %
September 15, 2026 4.06 %
March 15, 2027 4.25 %
September 15, 2027 4.44 %
March 15, 2028 4.64 %
September 15, 2028 4.85%
March 15, 2029 5.06 %
September 15, 2029 529 %
March 15, 2030 5.53 %
September 15, 2030 5.78 %
March 15, 2031 6.04 %
September 15, 2031 6.42 %
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2. If the proceeds of the Loan have not been fully withdrawn as of the first Principal
Payment Date, the principal amount of the Loan repayable by the Borrower on each Principal
Payment Date shall be determined as follows:

(a) To the extent that any proceeds of the Loan have been withdrawn as of the first
Principal Payment Date, the Borrower shall repay the Withdrawn Loan Balance
as of such date in accordance with paragraph 1 of this Schedule.

(b) Any amount withdrawn after the first Principal Payment Date shall be repaid on
each Principal Payment Date falling after the date of such withdrawal in
amounts determined by the Bank by multiplying the amount of each such
withdrawal by a fraction, the numerator of which is the original Installment
Share specified in the table in paragraph 1 of this Schedule for said Principal
Payment Date (“Original Installment Share”) and the denominator of which is
the sum of all remaining Original Installment Shares for Principal Payment
Dates falling on or after such date, such amounts repayable to be adjusted, as
necessary, to deduct any amounts referred to in paragraph 4 of this Schedule, to
which a Currency Conversion applies.

3. (a) Amounts of the Loan withdrawn within two calendar months prior to any
Principal Payment Date shall, for the purposes solely of calculating the
principal amounts payable on any Principal Payment Date, be treated as
withdrawn and outstanding on the second Principal Payment Date following the
date of withdrawal and shall be repayable on each Principal Payment Date
commencing with the second Principal Payment Date following the date of
withdrawal.

(b) Notwithstanding the provisions of sub-paragraph (a) of this paragraph, if at any
time the Bank adopts a due date billing system under which invoices are issued
on or after the respective Principal Payment Date, the provisions of such sub-
paragraph shall no longer apply to any withdrawals made after the adoption of
such billing system.

4, Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 of this Schedule, upon a Currency
Conversion of all or any portion of the Withdrawn Loan Balance to an Approved Currency, the
amount so converted in the Approved Currency that is repayable on any Principal Payment Date
occurring during the Conversion Period, shall be determined by the Bank by multiplying such
amount in its currency of denomination immediately prior to the Conversion by either: (i) the
exchange rate that reflects the amounts of principal in the Approved Currency payable by the
Bank under the Currency Hedge Transaction relating to the Conversion; or (ii) if the Bank so
determines in accordance with the Conversion Guidelines, the exchange rate component of the
Screen Rate.
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APPENDIX

Section I. Definitions

1.

“Anti-Corruption Guidelines” means the “Guidelines on Preventing and Combating
Fraud and Corruption in Projects Financed by IBRD Loans and IDA Credits and
Grants”, dated October 15, 2006.

“Category” means a category set forth in the table in Section IV of Schedule 2 to this
Agreement.

“Consultant Guidelines” means the “Guidelines: Selection and Employment of
Consultants by World Bank Borrowers” published by the Bank in May 2004 and
revised in October 2006.

“Environmental Management Plan” means the environmental management plan adopted
by the Borrower on May 7, 2008, describing the environmental, mitigation, monitoring
and institutional measures to be undertaken by the Borrower under Part 1 of the Project
to ensure that all environmental concerns are adequately taken into account in the
carrying out of the works and activities thereunder.

“Fiscal Year” means the twelve (12) month period corresponding to any of the
Borrower’s or Guarantor’s fiscal years, which period commences on January 1 and ends
on December 31 in each calendar year.

“General Conditions” means the “International Bank for Reconstruction and
Development General Conditions for Loans”, dated July 1, 2005 (as amended through
February 12, 2008) with the modifications set forth in Section II of this Appendix.

“Masterplan” means the Borrower’s long term strategic program of development, dated
April 2008, as the same may be updated from time to time.

“Monitoring and Evaluation Indicators” means the agreed monitoring and evaluation
indicators for the Project set forth in a letter of even date herewith to be utilized by the
Borrower to measure the progress in the implementation of the Project and the degree to
which the objectives thereof are being achieved.

“Procurement Guidelines” means the “Guidelines: Procurement under IBRD Loans and
IDA Credits” published by the Bank in May 2004 and revised in October 2006.
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10.

11.

12.

“Procurement Plan” means the Borrower’s procurement plan for the Project, dated
October 27, 2008, and referred to in paragraph 1.16 of the Procurement Guidelines and
paragraph 1.24 of the Consultant Guidelines, as the same shall be updated from time to
time in accordance with the provisions of said paragraphs.

“Project Implementation Plan” means the plan setting forth the operational policies and
procedures for Project implementation and the job description of the PIU staff
responsible for Project implementation, including the definition of duties,
responsibilities, lines of supervision, and limits of authority for each staff, as the same
may be amended from time to time with the prior approval of the Bank.

“Project Implementation Unit” or “PIU” means the Project Implementation Unit
established within the Borrower for the implementation of the Rijeka Gateway Project
(Loan Agreement No. 4715-HR dated July 12, 2003) and the Additional Loan for
Rijeka Gateway Project (Loan Agreement No. 4715-1 HR dated June 11, 2007).

Section I1. Modifications to the General Conditions

2.

The modifications to the General Conditions are as follows:
Paragraph (a) of Section 2.07 is modified to read as follows:

“Section 2.07. Refinancing Preparation Advance; Capitalizing Front-end Fee
and Interest

(a) If the Loan Agreement provides for the repayment out of the
proceeds of the Loan of an advance made by the Bank or the Association
(“Preparation Advance”), the Bank shall, on behalf of such Loan Party,
withdraw from the Loan Account on or after the Effective Date the amount
required to repay the withdrawn and outstanding balance of the advance as at
the date of such withdrawal from the Loan Account and to pay all accrued and
unpaid charges, if any, on the advance as at such date. The Bank shall pay the
amount so withdrawn to itself or the Association, as the case may be, and shall
cancel the remaining unwithdrawn amount of the advance.”

Paragraph (1) of Section 7.02 is modified to read as follows:
“Section 7.02. Suspension by the Bank

(1) Ineligibility. The Bank or the Association has declared the Borrower
(other than the Member Country) or the Project Implementing Entity ineligible
to receive proceeds of any financing made by the Bank or the Association or
otherwise to participate in the preparation or implementation of any project
financed in whole or in part by the Bank or the Association, as a result of a
determination by the Bank or the Association that the Borrower or the Project
Implementing Entity has engaged in fraudulent, corrupt, coercive or collusive
practices in connection with the use of the proceeds of any financing made by
the Bank or the Association.”
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ZAJAM BROJ 7638 HR

Ugovor o zajmu

(Projekt obnove rijeckog prometnog pravca II)
izmedu

MEDUNARODNE BANKE ZA
OBNOVUI RAZVOJ
i

LUCKE UPRAVE RIJEKA

Sklopljen 17. travnja 2009.
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ZAJAM BROJ 7638 HR

UGOVOR O ZAJMU

Ugovor sklopljen dana 17. travnja 2009., izmedu MEDUNARODNE BANKE ZA

OBNOVU I RAZVOJ (“Banka”) i LUCKE UPRAVE RIJEKA (»Zajmoprimac).

Zajmoprimac i Banka su se ovime sporazumjeli kako slijedi:

1.01.

1.02.

2.01.

2.02.

2.03.

2.04.

CLANAK L. - OPCI UVJETI; DEFINICIJE

Op¢i uvjeti (kako su definirani u Odjeljku I. Priloga ovom Ugovoru) ¢ine sastavni dio
ovog Ugovora.

Osim ako iz konteksta ne proizlazi drukcije, izrazi pisani velikim slovima koriSteni u
ovom Ugovoru imaju znacenje koje im je dodijeljeno u Opéim uvjetima ili Prilogu u
ovom Ugovoru.

CLANAK II - ZAJAM

Banka je suglasna Zajmoprimcu dati zajam prema odredbama i uvjetima utvrdenim u
ovom Ugovoru o zajmu, ili na koje se ovaj Ugovor poziva, u iznosu od osamdeset Cetiri
milijuna Eura (EUR 84.000.000), a koji se iznos s vremena na vrijeme moze
preracunavati kroz konverziju valute, u skladu s odredbama Odjeljka 2.07 ovog
Ugovora (“Zajam”), kao pomo¢ u financiranju projekta.

(a) Zajmoprimac moze povlaciti sredstva iz Zajma u skladu s Odjeljkom IV. iz
Dodatka 2. ovog Ugovora.

(b) Na svaki od polugodi$njih Datuma plac¢anja navedenih u Odjeljku 2.05 ovog
Ugovora, Banka ¢e, u ime Zajmoprimca, povu¢i s Ra¢una Zajma i uplatiti sebi
iznose potrebne za placanje kamata na Zajam dospjelih i plativih na taj datum
ili prije tog odredenog datuma i to do iznosa dodijeljenog u Kategoriji (2)
prema tablici prikazanoj u stavku A.2, Odjeljak IV., Dodatak 2. ovog Ugovora,
a koja se Kategorija s vremena na vrijeme moze izmijeniti i dopuniti prema
dogovoru izmedu Banke 1 Zajmoprimca.

Pocetna naknada koju pla¢a Zajmoprimac iznosi jednu cetvrtinu od jedan posto
(0.25%) iznosa Zajma.

Kamata koju Zajmoprimac placa za svako Kamatno razdoblje racunat ¢e se prema stopi
jednakoj LIBOR-u za valutu Zajma uveéanu za promjenjivu kamatnu marzu; s time da
nakon konverzije citave glavnice, ili bilo kojeg dijela iznosa glavnice Zajma,
Zajmoprimac na taj iznos tijekom razdoblja konverzije placa kamatu koja ¢e se odrediti
u skladu s relevantnim odredbama iz ¢lanka IV. Op¢ih uvjeta. Bez obzira na gore
navedeno, ako bilo koji iznos povucenog Zajma ostane neplac¢en na dan dospijeca i ako
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se takvo neplacanje nastavi kroz razdoblje od trideset dana, tada ¢e se kamate koje
placa Zajmoprimac obracunati na nacin definiran u Odjeljku 3.02 (d) Op¢ih uvjeta.

Datumi plaéanja su 15. ozujak i 15. rujan svake godine.

Iznos glavnice Zajma otplacivat ¢e se sukladno odredbama iznesenim u Dodatku 3.
ovog Ugovora.

2.05.

2.06.

2.07. (a)
(b)
(©)

3.01.

Kako bi osigurao promisljeno upravljanje dugom Zajmoprimac moze u svakom
trenutku zatraziti promjenu bilo kojih od sljedecih uvjeta Zajma: (i) konverziju
valute Zajma i to Citave glavnice ili pojedinih iznosa glavnice Zajma, povucenih
ili nepovucenih s rac¢una, u drugu odobrenu valutu; (ii) promjenu osnovice za
izraCunavanje kamatne stope koja ¢e se primjenjivati na Citavu glavnicu ili na
bilo koji dio povucenih i neisplac¢enih iznosa glavnice Zajma, s varijabilne stope
na fiksnu ili obrnuto; i (iii) utvrdivanje limita varijabilne stope primjenjivati ¢e
se na Citavu glavnicu ili na bilo koji dio povucenih i neisplacenih iznosa
glavnice Zajma, na nacin da se odredi najviSa ili najniza kamatna stopa za
varijabilnu stopu.

Svaka promjena koja bude zatrazena u skladu sa stavkom (a) ovoga Odjeljka, a
koja je prihvatljiva za Banku, smatrat ¢e se »promjenom« kako je definirano u
Opéim uvjetima i ista ¢e se izvrSiti u skladu s odredbama ¢lanka IV. Opcih
uvjeta i klauzulama Smjernica za konverziju.

Odmah nakon datuma izvrSenja za gornju i donju granicu kamatne stope za
koju Zajmoprimac zatrazi da se isplati premija iz sredstava Zajma, Banka ¢e, u
ime Zajmoprimca, povuci s Racuna Zajma i uplatiti sebi iznose potrebne za
isplatu bilo koje premije, a koja se treba platiti na nacin definiran u Odjeljku
4.05 (c) Op¢ih uvjeta, sve do iznosa koji se s vremena na vrijeme dodjeljuje za
svrhe kako je prikazano u tablici u Odjeljku IV. Dodatka 2. ovoga Ugovora.

CLANAK IIL - PROJEKT

Zajmoprimac prihvaéa obveze vezano za ciljeve Projekta. U tom smislu Zajmoprimac
¢e provesti Projekt u skladu s odredbama ¢lanka V. Opéih uvjeta.
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3.02.

4.01.

5.01.

5.02.

5.03.

Ne ograni¢avajuci odredbe Odjeljka 3.01 ovog Ugovora, osim ako Zajmoprimac i
Banka ne dogovore druk¢ije, Zajmoprimac ¢e se pobrinuti za provodenje Projekta u
skladu s odredbama iz Dodatka 2. ovog Ugovora.

CLANAK IV. - PRESTANAK

Krajnji rok stupanja na snagu ovog Ugovora je devedeset (90) dana od datuma ovog

Ugovora.

CLANAK V. - PREDSTAVNIK; ADRESE

Predstavnik Zajmoprimca je ravnatelj.
Adresa Zajmoprimca je:

Lucka uprava Rijeka
Riva 1

Rijeka 51000
Republika Hrvatska

Adresa Banke je:

Medunarodna banka za
obnovu i razvoj

1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
Sjedinjene Americke Drzave

Telegram: Teleks:

Adresa za telegrame:

INTBAFRAD 248423(MCI) or
Washington, D.C. 64145(MCI)

Telefaks:
(385) 51-331-764

Telefaks:

(1) 202-477-6391
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DOGOVORENO u Zagrebu, Republika Hrvatska, prethodno navedenog datuma.

MEDUNARODNA BANKA ZA
OBNOVUIRAZVOJ

Od strane: Andrasa Horvaija
Ovlasteni predstavnik

LUCKA UPRAVA RIJEKA

Od strane: Bojana Hlace
Ovlasteni predstavnik
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DODATAK 1.

Opis Projekta

Cilj Projekta je povecati kapacitet luke te poboljsati financijske rezultate i kvalitetu
usluga u Luci Rijeka kako bi se ispunili povecani zahtjevi u svezi prometa, kroz javno-privatno
partnerstvo i istovremeno olaksalo obnovu urbanog dijela na nain da se premjeste lucke
aktivnosti.

Projekt se sastoji od slijedec¢ih dijelova, koji ¢e se s vremena na vrijeme mijenjati kako
bi se postigao odredeni cilj projekta, pod uvjetom da se Banka i Zajmoprimac tako dogovore:

1. Razvoj lu¢kog terminala

Osiguranje gradevinskih radova za proSirenje postojeceg kontejnerskog terminala
Brajdica za otprilike tri stotine i trideset metara (330 m) i izgradnju kontejnerskog terminala
Zagreb, duzine od otprilike Cetiri stotine metara (400 m) kako bi se omogucila prenamjena
Delte i podru¢ja Baros u urbano podrucje na nacin da se za potrebe luke osigura alternativni
prostor.

2. PoboljSanje usluga luke

Pruzanje podrske kod davanja koncesija za odabrane terminale, opremu i tehnicke
usluge za integriranje tijeka informacija i osiguranje pristupa luci, bolja rjeSenja problematike
vezane uz okoli$ uz izradu sveobuhvatnog plana za zastitu okoliSa i nuzna nabava broda za
prikupljanje otpada ¢ime bi se rijesili problemi uzrokovani porastom prometa, u skladu s
odredbama hrvatskog zakonodavstva i Medunarodnom konvencijom o sprjecavanju oneci$¢enja
s brodova, 1973., i izrada tehnickih studija za pripremu provedbe Glavnog plana.

3. Provedba projekta

Nadzor gradevinskih radova, provodenje usluga revizije Projekta, i pruzanje podrske
kod nabave i upravljanja Projektom.
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DODATAK 2.
IzvrSenje projekta

Odjeljak I. AranZmani za provedbu

A. Institucionalni aranZmani: Jedinica za provedbu Projekta

Zajmoprimac ¢e izvoditi Projekt putem Jedinice za provedbu Projekta (JPP), na éelu
s Direktorom, i osigurati da odgovarajuéi ¢lanovi iz svih njegovih odjela budu na raspolaganju
JPP-u te da Direktoru Projekta podnose izvjeS¢a na odgovarajuéi nacin. U tu svrhu
Zajmoprimac ¢e: (i) poduzimati sve akcije potrebne da se JPP-u za Citavo vrijeme provedbe
Projekta osiguraju dostatni financijski, ljudski i logisti¢ki resursi, u skladu s aranzmanima
opisanim u Planu provedbe Projekta; (ii) za odabranu aktivnost Projekta odrediti menadzera
komponente koji ¢e odgovarati Direktoru Projekta; i (iii) osigurati da JPP u svakom trenutku
ima podrsku stru¢njaka za financijsko upravljanje, stru¢njaka za nabavu, strucnjaka za pitanja
okoli$a, administratora, dodatnu podrsku za poslove nabave za posebno slozene zadatke te bilo
koje drugo pomoc¢no osoblje za koje se razumno pretpostavlja da bi moglo biti potrebno za
provedbu Projekta.

B. Mjere protiv korupcije

Zajmoprimac ¢e osigurati da se Projekt provodi u skladu s odredbama Smjernica za
borbu protiv korupcije.

C. Plan upravljanja okoliSem

Zajmoprimac ¢e poduzimati sve akcije potrebne za izvrSenje svih mjera identificiranih i
propisanih u Planu upravljanja okoliSem, i to pravodobno za citavog trajanja provedbe Projekta,
osigurati da sve relevantne informacije o provedbi recenih mjera, uklju¢ivo podatke o snimanju
fizickih 1 kulturnih resursa smjeStenih u blizini Zagrebackog terminala, budu propisno
obuhvacene u Izvjes¢ima o Projektu koji ¢e se izradivati u skladu s odredbama navedenim u
Dijelu A, Odjeljak I1. ovog Dodatka.

D. Plan provedbe Projekta

(a) Zajmoprimac ¢e putem JPP-a voditi Projekt u skladu s odredbama i uvjetima
navedenim u, ili na koje se poziva u Planu provedbe Projekta.

(b) Osim ako Banka drugacije ne odlu¢i, Zajmoprimac nece unositi nikakve
izmjene 1 dopune niti ¢e se odre¢i Plana provedbe Projekta ili bilo koje njegove odredbe.
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Odjeljak II.  Pracenje Projekta, izvjeStavanje, ocjenjivanje

A. Izvjeséa o Projektu

1. Zajmoprimac ¢e pratiti i ocjenjivati napredovanje Projekta i pripremati Izvjes¢a o
Projektu u skladu s odredbama iz Odjeljka 5.08 Op¢ih uvjeta i na temelju pokazatelja pracenja i
ocjena. Svako izvjesce o Projektu pokrivat ¢e razdoblje od jednog kalendarskog polugodista i
dostavljat ¢e se Banci najkasnije (1) mjesec dana od isteka razdoblja koje pokriva to izvjesce.

2. Za potrebe Odjeljka 5.08 (c) Opéih uvjeta, izvje$ée o izvrSenju Projekta i planova koji
se na njega odnose u skladu s tim Odjeljkom dostavit ¢e se Banci ne kasnije od Sest (6) mjeseci
nakon dana zatvaranja Zajma.

B. Pregled na sredini trajanja projekta
Zajmoprimac ¢e:

(a) provoditi politiku i procedure koje ¢e mu omoguciti stalno pracenje i ocjenu
izvodenja projekta i ostvarivanja njegovih ciljeva, u skladu s pokazateljima pracenja i ocjena
prihvatljivim za Banku;

(b) pripremiti, na osnovi popisa zadataka prihvatljivog za Banku, i dostaviti Banci tocno
ili priblizno na dan 30. rujna 2011. izvjeS¢e koje ¢e objediniti rezultate pracenja i aktivnosti
ocjenjivanja te odrediti mjere preporucene u svrhu osiguravanja ucinkovitog vodenja projekta i
postizanja njegovih ciljeva za vrijeme koje slijedi nakon tog dana; i

(c) analizirati, zajedno s Bankom priblizno ili na dan 15. prosinca 2011. ili nekog
kasnijeg datuma ako to Banka zatrazi, izvjeSce iz prethodnog stavka (b) i nakon toga poduzeti
sve mjere potrebne da bi se osiguralo ucinkovito dovrSenje Projekta i postizanje projektnih
ciljeva, temeljene na zakljuccima i preporukama iz predmetnog izvjesca i stavova tima Banke.

C. Upravljanje financijama, financijska izvjeséa i revizije

1. Zajmoprimac ¢e primjenjivati ili uciniti sve da se primjenjuje sustav upravljanja
financijama u skladu s odredbama definiranim u Odjeljku 5.09 Op¢ih uvjeta.

2. Ne ogranicavajuéi odredbe iz Dijela A ovog Odjeljka, Zajmoprimac ¢e, kao dio Izvjes¢a
o Projektu, pripremiti i dostaviti Banci, najkasnije Cetrdeset i pet (45) dana po isteku svakog
kalendarskog tromjesecja, privremena nerevidirana financijska izvjeS¢éa za Projekt koja
pokrivaju tromjesecje i to u obliku i sadrzaju zadovoljavaju¢em za Banku.
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3. Zajmoprimac ¢e za svoja Financijska izvje$Ca osigurati reviziju prema odredbama
definiranim u Odjeljku 5.09 (b) Op¢ih uvjeta. Svaka revizija Financijskih izvje$¢a pokriva
razdoblje od jedne (1) fiskalne godine. Revidirana Financijska izvjes¢a za svako takvo razdoblje
dostavljaju se Banci najkasnije Sest (6) mjeseci od isteka tog razdoblja.

Odjeljak III. Nabava
A. Opéenito

1. Roba, radovi i usluge (osim konzultantskih usluga). Svi radovi, roba i usluge (osim
konzultantskih usluga) potrebni za Projekt i koji ¢e se financirati iz sredstava Zajma nabavljat ¢e
se u skladu sa zahtjevima navedenim u, ili na koje se poziva u, Odjeljku I. Smjernica za nabavu
i u skladu s odredbama ovog Odjeljka.

2. Konzultantske usluge. Sve konzultantske usluge potrebne za Projekt, a koje ¢e se
financirati iz sredstava Zajma nabavit ¢e se u skladu sa zahtjevima odredenim u, ili na koje se
pozivau, Odjeljcima I. 1 IV. Smjernica za konzultante i u skladu s odredbama ovog Odjeljka.

3. Definicije. Izrazi pisani velikim slovom i koriSteni u nastavku u ovom Odjeljku za
opisivanje odredenih metoda nabave ili metoda provjere odredenih ugovora od strane Banke
odnose se na odgovaraju¢u metodu opisanu u Smjernicama za nabavu ili Smjernicama za
konzultante, ovisno o slucaju.

B. Posebne metode za nabavu roba, radova i usluga (osim konzultantskih usluga)

1. Medunarodno podnoSenje ponuda. Osim ako druk¢ije nije navedeno u stavku 2. u
nastavku, robe, radovi i usluge (osim konzultantskih usluga) nabavljaju se prema ugovorima
zakljuenim na osnovu Medunarodnog podnosenja ponuda.

2. Ostale metode nabave roba, radova i usluga (osim konzultantskih usluga). U
sljedecoj se tablici navode metode nabave, koje ne uklju¢uju Medunarodno podnosenje ponuda,
a koje se mogu Kkoristiti za robu, radove i usluge (osim konzultantskih usluga). U Planu nabave
definiraju se okolnosti pod kojima se takve metode mogu koristiti:

Metoda nabave
Domace (nacionalno) nadmetanje, sukladno dodatnim procedurama utvrdenim u Prilogu
ovom Dodatku
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C. Posebne metode nabave konzultantskih usluga

1. Odabir prema kvaliteti i cijeni. Osim ako u stavku 2. u nastavku nije predvideno
druk¢ije, konzultantske usluge se nabavljaju na temelju ugovora zaklju¢enih na bazi Odabira
prema kvaliteti i cijeni.

2. Ostale metode nabave konzultantskih usluga. U sljedecoj se tablici navode metode
nabave, osim Odabira prema kvaliteti i cijeni koje se mogu koristiti za konzultantske usluge. U
Planu nabave definiraju se okolnosti pod kojima se takve metode mogu primjenjivati.

Metode nabave

(a) Odabir u okviru fiksnog proracuna

(b) Odabir prema najnizoj cijeni

(©) Odabir prema kvalifikacijama konzultanta

(d) Odabir iz jednog izvora

(e) Individualni konzultanti

() Nacelo isklju¢ivog izvora za individualne konzultante
D. Pregled odluke o nabavi od strane Banke

U Planu nabave definirat ¢e se ugovori koji podlijezu prethodnom pregledu od strane
Banke. Svi ostali ugovori podlijezu naknadnom pregledu od strane Banke.

Odjeljak IV. Povlacdenje sredstava iz Zajma

A. Opéenito

1. Zajmoprimac ¢e sredstva iz Zajma moci povlaciti isklju¢ivo prema odredbama ¢lanka
II. Op¢ih uvjeta i ovog Odjeljka te dodatnim uputama koje ¢e Banka definirati u svojoj
obavijesti Zajmoprimcu (ukljucujuéi »Smjernice Svjetske banke za isplatu u sklopu Projekata«
od svibnja 2006. godine, a koje Banka povremeno revidira i koje su primjenjive, prema
uputama, na ovaj Ugovor) za financiranje prihvatljivih izdataka definiranih u tablici u stavku
2.dolje.

2. U sljedecoj tablici navedene su kategorije prihvatljivih izdataka koje se mogu financirati

iz sredstava Zajma (»Kategorija«), dodjeljivanje iznosa iz Zajma za svaku pojedinu Kategoriju i
postotak izdataka kojim ¢e se financirati prihvatljivi izdaci pojedine Kategorije:
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Dodijeljeni iznos Postotak izdataka koji ¢e se

Kategorija iz Zajma financirati
(iskazano u EUR)
(1) Robe, radovi, wusluge (osim 76.000.000 95%

konzultantskih usluga), konzultantske
usluge i obuka

(2) Kamate i drugi troskovi Zajma 7.790.000 Iznosi plativi sukladno

dospjeli na dan ili prije 14. rujna 2014. Odjeljku 2.04 ovog Ugovora,
i sukladno Odjeljku 2.07 (c)
Op¢ih uvjeta

(3) Pocetna naknada 210.000 Iznos plativ sukladno

Odjeljku 2.03 ovog Ugovora,
i sukladno Odjeljku 2.07 (b)

Op¢ih uvjeta

(4) Premije za gornje i donje granice 0 Iznos plativ sukladno

kamatne stope Odjeljku  2.07 (c) ovog
Ugovora

UKUPAN IZNOS 84.000.000

B. Uvjeti povlacenja; Razdoblje povla¢enja

1. Bez obzira na odredbe iz Dijela A ovog Odjeljka nece se moéi povlaciti sredstva za

placanja koja su izvrSena prije datuma ovog Ugovora.

2. Datum zatvaranja Zajma je 15. prosinac 2014. godine.

Odjeljak V.  Ostale obveze

(a) Osim ako se Banka ne suglasi drukéije, Zajmoprimac ne moze ulaziti u nikakva

zaduzivanja, osim ako razumna prognoza prihoda i rashoda Zajmoprimca pokaze da bi neto
procijenjeni prihodi Zajmoprimca za svaku fiskalnu godinu za vrijeme razdoblja tog zaduzenja
bili najmanje 1.1. puta veci od procijenjene obveze otplate duga Zajmoprimca za svaku takvu
fiskalnu godinu i to za sve dugove Zajmoprimca ukljucujuci i dug za koji bi se zaduzio.

(b) Za potrebe ovog Odjeljka:

6)] Izraz »dug« znaci svako zaduZivanje Zajmoprimca koje prema svojim
rokovima dospijeva za viSe od jedne (1) godine nakon dana
zaduzivanja.

(ii) Smatra se da je dug napravljen: (A) prema ugovoru ili sporazumu o

zajmu ili nekom drugom instrumentu kojim se osigurava taj dug ili
promjena uvjeta placanja na dan takvog ugovora, sporazuma ili
instrumenta; i (B) u sklopu ugovora o jamstvu, na dan kada je ugovor
kojim se osiguravaju sredstva jamstva zakljucen.

(iii)  Izraz »neto prihod« znaci razliku izmedu:
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(iv)

™)

(vi)

(vii)

(A) iznosa prihoda iz svih izvora koji se odnose na poslovanje i
neto neoperativnog prihoda; i

(B) iznosa svih troskova koji se odnose na poslovanje, ukljuéujuéi i
administrativne poslove, odgovarajuce odrzavanje, poreze i sva
plac¢anja umjesto poreza, ali bez rezervacija za amortizaciju,
ostalih negotovinskih operativnih troSkova i kamata i drugih
naknada za dug.

Izraz »neto neoperativni prihod« znaci razliku izmedu:
(A)  prihoda iz svih izvora osim onih iz poslovanja, i

(B) troskova ukljucujuci poreze i plac¢anja umjesto poreza, nastalih
tijekom generiranja prihoda navedenih pod (A).

Izraz »obveza otplate duga« zna¢i ukupan iznos otplata (ukljucujuci
plac¢anja za amortizacijski fond, ako ga ima), kamata i ostalih
naknada za dug.

Izraz '"razumna prognoza" =znaCi prognozu koju je pripremio
Zajmoprimac ne ranije od dvanaest (12) mjeseci prije zaduzenja o
kojem se ovdje radi, a koju Banka i Zajmoprimac prihvate kao razumnu
i 0 ¢ijoj je prihvatljivosti Banka izvijestila Zajmoprimca, pod uvjetom
da od dana te obavijesti nije bilo dogadaja koji je imao, ili za kojeg je
razumno ocekivati da bi u buduénosti mogao imati, bitno negativan
utjecaj na financijske uvjete ili buduce poslovne rezultate
Zajmoprimca.

Kad god za potrebe ovoga Odjeljka bude potrebno vrsiti procjenu duga
plativog u drugoj valuti u odnosu na valutu Jamca, takva ¢e se procjena
raditi na temelju uobicajenog zakonskog valutnog tecaja po kojem se, u
trenutku procjene, ta druga valuta moze nabaviti za potrebe otplate
duga, ili u nedostatku takvog tecaja, na bazi valutnog teCaja
prihvatljivog za Banku.
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PRILOG

DODATKU 2.

U svrhu primjene procedura Domaceg (nacionalnog) nadmetanja kod nabave roba,
radova i usluga (osim konzultantskih usluga) koje ¢e se financirati iz Zajma, primijenit ¢e se
slijede¢e izmjene 1 dopune:

(1) Procedure

Metoda javnog nadmetanja se primjenjuje za sve ugovore. Poziv na nudenje objavljuje
se u sluzbenom listu Jamca (»Narodne novine«) i u najmanje jednim visokotiraznim
nacionalnim dnevnim novinama ili na web-stranici Zajmoprimca uz odobravanje najmanje
trideset (30) dana za izradu i podno$enje ponuda.

(iii) Procjena kvalifikacija Ponudaca

Kada se za velike ili opsezne radove trazi pretkvalifikacija, pozivi za pretkvalifikaciju
za nadmetanje objavit ¢e se u sluzbenom listu Jamca (»Narodne novine«) 1 u najmanje jednim
visokotiraznim nacionalnim dnevnim novinama ili na web stranicama Zajmoprimca najmanje
trideset (30) dana prije roka za podnoSenje zahtjeva za pretkvalifikaciju. U dokumentaciji za
pretkvalifikaciju trebaju se jasno navesti minimalno iskustvo te tehnicki i financijski zahtjevi za
¢ije ¢e se ocjenjivanje koristiti metoda ‘prolazi/ne prolazi’ a ne sustav bodovanja vrijednosti. U
slucajevima gdje se pretkvalifikacija ne koristi, kvalificiranost ponudaca koji je preporucen za
dodjelu ugovora, procijenit ¢e se naknadnim kvalifikacijskim postupkom u kojem se ocjenjuju
minimalno iskustvo i tehnicki i financijski uvjeti, koji moraju biti jasno navedeni u ponudbenoj
dokumentaciji.

(iii) Sudjelovanje tvrtki u drzavnom vlasnistvu

Tvrtke u drzavnom vlasni$tvu koje imaju sjediSte i posluju na teritoriju Jamca mogu
sudjelovati u nadmetanju iskljuc¢ivo ako mogu dokazati, na nacin koji je prihvatljiv za Banku, da
su pravno i financijski nezavisni, da posluju po trgovackim zakonima i da nisu agencije koje su
u odnosu ovisnosti s vladom Zajmoprimca. Navedene tvrtke obvezne su ispuniti iste uvjete
natjeCaja i jamstva za dobro izvrSenje posla kao 1 ostali ponudaci.

(iv) Natjecajna dokumentacija

Jedinica za provedbu projekta (JPP) koje djeluje kao tijelo za nabavu, za nabavu roba,
radova i usluga (osim konzultantskih usluga) koristit ¢e standardnu ponudbenu dokumentaciju
kako je to definirano u stavku 1.1 Smjernica, koja mora sadrzavati i nacrt ugovora i uvjete
ugovora prihvatljive za Banku.
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W) Podnosenje, otvaranje i ocjenjivanje ponuda

) Ponude se dostavljaju u jednoj omotnici, koja sadrzi informacije o
kvalifikaciji ponudaca, tehnicku ponudu i ponudu s cijenom, koje ¢e se istodobno otvoriti na
javnom otvaranju ponuda.

2) Otvaranje ponuda je javno i isto ¢e uslijediti neposredno nakon roka za
podnasanje ponuda. Glasno ¢e se procitati ime ponudaca, ukupan iznos svake ponude i svi
ponudeni popusti i evidentirati u zapisniku sa javnog otvaranja ponuda.

3) Ocjenjivanje ponuda provest ¢e se uz strogo postivanje kriterija, koji se
mogu monetarno kvantificirati, a koji su navedeni u natjeCajnoj dokumentaciji, a sustav

bodovanja vrijednosti se nece primjenjivati.

4) Produzenje vaZzenja ponude dopustit ¢e se samo jednom i to najduze
za trideset (30) dana. Daljnja produzenja bez prethodnog odobrenja Banke nece se odobravati.

&) Ugovori ¢e se zakljucivati s kvalificiranim ponudacima, koji su dostavili
ponudu s najnizom cijenom a koja je ocijenjena kao odgovarajuca u svim bitnim elementima.

(6) U okviru Domaceg nadmetanja nece se davati nikakve prednosti.

(vii)  Uskladivanje cijena

Ugovori o izvodenju vremenski dugotrajnih gradevinskih radova (npr. duze od
osamnaest (18) mjeseci) moraju sadrzavati odgovarajucu klauzulu o uskladenju cijena.

(vii)  Odbijanje svih ponuda

(D Bez prethodne pisane suglasnosti Banke ne mogu se odbiti sve ponude i
zatraZziti nove.

2) Kad je broj primljenih ponuda manji od dvije, ponovno raspisivanje nadmetanja
nece se provesti bez prethodne suglasnosti Banke.

(viii) Jamstva

Jamstva uz ponudu ne bi smjela prekoraciti 2% (dva posto) procijenjenih troskova
ugovora; a jamstva za dobro izvrSenje posla ne bi smjela biti visa od 10% (deset posto).
Predujmovi se izvodaCima radova nece isplacivati bez odgovarajueg jamstva za predujam.
Tekst svih takvih jamstava sadrzan je u ponudbenoj dokumentaciji i treba biti prihvatljiv za
Banku.
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DODATAK 3.

PLAN AMORTIZACIJE

1. Donja tablica prikazuje datume otplate glavnice Zajma i postotak ukupnog iznosa
glavnice Zajma plativ na svaki Datum otplate glavnice Zajma (“Iznos rate”). Ako su sredstva
od Zajma povucena u potpunosti na prvi Datum otplate glavnice, iznos glavnice Zajma koji
Zajmoprimac treba otplatiti na svaki Datum otplate glavnice odredit ¢e Banka na nacin da
pomnozi: (a) povuceni iznos Zajma na dan prvog Datuma otplate glavnice; sa (b) iznosom rate
za svaki datum otplate glavnice, a taj iznos koji treba platiti uskladiti ¢e se, po potrebi, na nacin
da se oduzmu bilo koji iznosi navedeni u stavku 4. ovog Dodatka, na koje se primjenjuje

konverzija valuta.

Datumi isplate glavnice

Iznos rate (izraZen u postotku)

15.0zujak 2019. 2,10 %
15. rujan 2019. 2,19 %
15.0zujak 2020. 2,29 %
15. rujan 2020. 2,40 %
15.0zujak 2021. 2,50 %
15. rujan 2021. 2,62 %
15.0zujak 2022. 2,73 %
15. rujan 2022, 2,86 %
15.07ujak 2023, 2,99 %
15. rujan 2023. 3,12 %
15.0zujak 2024. 3,26 %
15. rujan 2024. 3,41 %
15.0zujak 2025. 3,56 %
15. rujan 2025. 3,72 %
15.0zujak 2026. 3,89 %
15. rujan 2026. 4,06 %
15.0zujak 2027. 4,25 %
15. rujan 2027. 4,44 %
15.07ujak 2028. 4,64 %
15. rujan 2028. 4,85 %
15.0zujak 2029. 5,06 %
15. rujan 2029. 5,29 %
15.0zujak 2030. 5,53 %
15. rujan 2030. 5,78 %
15.0zujak 2031. 6,04 %
15. rujan 2031. 6,42 %
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2. Ako sredstva Zajma nisu u potpunosti povuéena na prvi Datum otplate glavnice, iznos
glavnice Zajma koji Zajmoprimac treba otplatiti na svaki Datum otplate glavnice odredit ¢e se
na slijede¢i nacin:

(a)

(b)

(c)

Ukoliko su sredstva od Zajma povucena na dan prvog Datuma otplate glavnice
Zajmoprimac ¢e otplatiti povuceni iznos Zajma na taj datum, u skladu sa
stavkom 1. ovog Dodatka.

Svaki iznos povucen nakon prvog Datuma otplate glavnice otplatit ¢e se na
svaki Datum otplate glavnice koji pada nakon datuma takvog povlacenja, u
iznosima koje ¢e odrediti Banka mnoZenjem iznosa svakog takvog povlacenja s
razlomkom ¢iji brojnik je izvorni Iznos rate specificiran u tablici u stavku 1.
ovog Dodatka za navedeni Datum otplate glavnice (“Izvorni iznos rate”), a
nazivnik je zbroj svih preostalih Izvornih iznosa rata za Datume otplate
glavnice koji padaju na, ili nakon tog datuma, i takve iznose za otplatu treba
uskladiti, prema potrebi, tako da se oduzmu bilo koji iznosi navedeni u stavku
4. ovog Dodatka, na koje se primjenjuje Konverzija valuta.

Iznosi Zajma povuceni tijekom dva kalendarska mjeseca prije bilo kojeg
Datuma otplate glavnice smatrati ¢e se, samo za potrebe ra¢unanja iznosa
glavnice koji dospijeva na pojedini Datum otplate glavnice, povucenim i
neotplacenim na drugi Datum otplate glavnice koji slijedi datum povlacenja i
bit ¢e plativi na svaki Datum otplate glavnice, pocevsi s drugim Datumom
otplate glavnice koji slijedi datum povlacenja.

Bez obzira na odredbe podstavka (a) ovog stavka, ako Banka u bilo kojem
trenutku usvoji sustav naplate s datumima dospijeca po kojem se fakture izdaju
na dan ili nakon odgovarajueg Datuma otplate glavnice, odredbe takvog
podstavka viSe ne vrijede ni za kakva povlaCenja nakon usvajanja takvog
sustava naplate.

4, Bez obzira na odredbe stavka 1.1 2. ovog Dodatka, nakon Konverzije valute cijelog
ili dijela povucenog iznosa Zajma u odobrenu valutu, iznos tako pretvoren u odobrenu valutu
koji dospijeva na bilo koji datum otplate glavnice tijekom razdoblja konverzije, Banka ¢e
odrediti na na¢in da pomnozi taj iznos u valuti denominacije neposredno prije konverzije sa:
ili (i) deviznim teCajem koji odrazava iznose glavnice u navedenoj odobrenoj valuti koju placa
Banka prema transakciji deviznog hedginga koji se odnosi na navedenu konverziju; ili (ii) s
komponentom deviznog tecaja iz Sluzbene kotacijske stope (Screen Rate) u skladu sa
Smjernicama za konverziju, ukoliko Banka tako odredi.
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PRILOG

Odjeljak I. Definicije

1.

10.

11.

“Antikorupcijske smjernice” su “Smjernice o sprjeCavanju i suzbijanju prijevara i
korupcije u projektima koji se financiraju zajmovima IBRD-a i kreditima i
potporama IDA-e, od 15. listopada 2006.

“Kategorija” je kategorija koja je navedena u tablici Odjeljka IV. Dodatka 4 ovom
Ugovoru.

“Smjernice za konzultante” su “Smjernice: Odabir i zaposljavanje konzultanata od
strane Zajmoprimaca Svjetske banke” koje je Banka objavila u svibnju 2004. i
revidirala u listopadu 2006.

“Plan upravljanja okoliSem™ je plan za upravljanje okoliSem kojeg je Zajmoprimac
usvojio 7. svibnja 2008., a koji opisuje mjere u svezi ublazavanja negativnih
utjecaja na okoli§ te nadziranje i institucionalne mjere koje Zajmoprimac treba
poduzeti u sklopu Dijela 1 Projekta kako bi osigurao da se sva pitanja u svezi
okolisa tijekom izvodenja radova i aktivnosti u sklopu Projekta tretiraju na
odgovarajuéi nacin.

“Fiskalna godina ™ je razdoblje od dvanaest (12) mjeseci koje odgovara bilo kojoj
fiskalnoj godini Zajmoprimca ili Jamca a koje razdoblje pocinje 1. sijenja i
zavrSava 31. prosinca svake kalendarske godine.

“Op¢i uvjeti” su “Opéi uvjeti za zajmove Medunarodne banke za obnovu i razvoj”,
od 1. srpnja 2005. (s izmjenama i dopunama do 12. veljate 2008.) i s izmjenama
iznesenim u Odjeljku II. ovog Priloga.

“Glavni plan» je dugoro¢ni strateski razvojni program Zajmoprimca od travnja
2008., a koji ¢e se s vremena na vrijeme azurirati.

“Pokazatelji prac¢enja i ocjene ” su dogovoreni pokazatelji pracenja i ocjenjivanja
Projekta izneseni u pismu istog datuma prilozenog ovom dokumentu, a koje ¢e
koristiti Zajmoprimac za mjerenje napretka u provedbi Projekta i stupnja postignuca
ciljeva Projekta.

“Smjernice za nabavu” su “Smjernice: Nabava u sklopu zajmova IBRD-a 1 kredita
IDA-e” koje je Banka objavila u svibnju 2004. i revidirala u listopadu 2006.

“Plan nabave ” je plan nabave Zajmoprimca za Projekt, od 27. listopada 2008., iz
stavka 1.16 Smjernica za nabavu i stavka 1.24 Smjernica za konzultante, a koji ¢e

se s vremena na vrijeme azurirati u skladu s odredbama navedenih stavaka.

“Plan provedbe Projekta” je plan kojim se definiraju operativne politike i procedure
za provedbu Projekta i opis poslova za osoblje Jedinice za provedbu Projekta, koje
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je odgovorno za provedbu Projekta, ukljucujuéi definiranje zadataka, odgovornosti,
hijerarhije te granica nadleznosti za svakog ¢lana osoblja, a koji ¢e se s vremena na
vrijeme azurirati uz prethodno odobrenje Banke.

12. “Jedinica za provedbu Projekta” ili skraceno “JPP” je jedinica za provedbu Projekta
uspostavljena u sklopu Zajmoprimca za provedbu Projekta obnove rijeCkog
prometnog pravca (Ugovor o Zajmu, br. 4715-HR od 12. srpnja 2003.) i Dodatni
Zajam za Projekt obnove rijeCkog prometnog pravca (Ugovor o Zajmu, br. 4715-1
HR od 11. lipnja 2007.).

Odjeljak II. Izmjene Op¢ih uvjeta
Izmjene Op¢ih uvjeta su slijedece:
1. Stavak (a) Odjeljka 2.07 izmijenjen je i glasi:

“Odjeljak 2.07. Refinanciranje predujma za pripremu,; kapitaliziranje pocetne
naknade i kamata

(a) Ako Ugovor o Zajmu propisuje otplatu predujma (“Predujam za
pripremu ) od Banke ili Medunarodnog udruzenja za razvoj (IDA) iz
sredstava Zajma Banka ¢e, u ime takve stranke Zajma, povuéi s racuna Zajma
na dan ili nakon dana stupanja na snagu, iznos potreban za otplatu povucenog i
nenaplac¢enog iznosa predujma na dan takvog povlacenja s Racuna Zajma i
platiti sve dospjele i nenaplacene naknade, ako ih ima, na predujam, na taj dan.
Banka ¢e tako povucen iznos platiti sebi ili IDA, ovisno o slucaju, i ponistiti
preostali nepovuceni iznos predujma.”

2. Stavak (1) Odjeljka 7.02 izmijenjen je i glasi:
“Odjeljak 7.02. Obustava od strane Banke

(D Neprihvatljivost. Banka ili IDA je proglasila Zajmoprimca (ne
drzava clanica) ili Tijelo za provedbu Projekta neprihvatljivim za primanje bilo
kakvih financijskih sredstava Banke ili IDA-e ili za sudjelovanje na bilo koji
drugi nacin u pripremi ili provedbi bilo kojeg projekta kojeg bi Banka ili IDA
financirala u cijelosti ili djelomi¢no, kao rezultat uvjerenosti Banke ili IDA-e da
su se Zajmoprimac ili Tijelo za provedbu Projekta involvirani u nedopustene
radnje, korupcijske aktivnosti te prisile ili utaje u svezi s koriStenjem bilo kojih
financijskih sredstava Banke ili IDA-e.”
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Clanak 4.

Financijske obveze koje bi mogle nastati za Republiku Hrvatsku kao jamca
temeljem ovoga Zakona podmirivat ¢e se u skladu s odredbama propisa o izvrSavanju
drzavnog proracuna za godine 2009. do 2031. prema planovima otplate do konacne
otplate zajma.

Clanak 5.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je srediSnjih tijela drzavne uprave

nadleznih za poslove financija, mora, prometa i infrastrukture.
Clanak 6.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Ugovor iz ¢lanka 1. ovoga Zakona nije
na snazi te ¢e se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti naknadno, sukladno
odredbi ¢lanka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvr§avanju medunarodnih ugovora.

Clanak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u ,Narodnim
novinama“.

Predsjednik Hrvatskog
sabora

Luka Bebi¢
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OBRAZLOZENJE

Clankom 1. Zakona propisano je da se potvrduje Ugovor o jamstvu izmedu Republike
Hrvatske 1 Medunarodne banke za obnovu i1 razvoj za ,,Projekt obnove rijeCkog
prometnog pravca 11, a sukladno odredbama ¢lanka 139. Ustava Republike Hrvatske
(,Narodne novine“, broj 41/2001. — procis¢eni tekst) Cime se iskazuje formalni
pristanak Republike Hrvatske da bude vezana ovim Ugovorom o jamstvu.

Clanak 2. sadrzi tekst Ugovora o jamstvu izmedu Republike Hrvatske i Medunarodne
banke za obnovu i razvoj za ,,Projekt obnove rijeckog prometnog pravca I, u izvorniku
na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik.

Clanak 3. sadrzi tekst Ugovora o zajmu izmedu Lucke uprave Rijeka i Medunarodne
banke za obnovu i razvoj za ,,Projekt obnove rijeckog prometnog pravca I, u izvorniku
na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik.

Clankom 4. uredeno je da se potencijalne financijske obveze, koje bi mogle nastati za
Republiku Hrvatsku kao jamca temeljem Ugovora o jamstvu izmedu Republike
Hrvatske 1 Medunarodne banke za obnovu i razvoj za ,,Projekt obnove rijeCkog
prometnog pravca II*, podmiruju u skladu s odredbama propisa o izvrSavanju drzavnog
proracuna od 2009. do 2031. godine, prema planovima otplate do konacne otplate
zajma.

Clankom 5. utvrdeno je da je provedba Zakona o potvrdivanju Ugovora o jamstvu
izmedu Republike Hrvatske i Medunarodne banke za obnovu i razvoj za ,,Projekt
obnove rijeckog prometnog pravca I u djelokrugu srediSnjih tijela drzavne uprave
nadleZnih za poslove financija, mora, prometa i infrastrukture.

Clankom 6. utvrduje se da na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Ugovor o jamstvu
nije na snazi te ¢e se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti naknadno.

Clankom 7. utvrduje se stupanje na snagu Zakona o potvrdivanju Ugovora o jamstvu

izmedu Republike Hrvatske i Medunarodne banke za obnovu i razvoj za ,,Projekt
obnove rijeCkog prometnog pravca II*.
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