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Na temelju Zakona o zaštiti od požara (NN RH 92/10) i internih akata poduzeća 
I.B.R. INŽENJERING CIRKOVIĆ d.o.o. u svezi provjere projekta za izvođenje 
glede primjene mjera zaštite od požara izdaje se 

 
 

I S P R A V A br. 212726/S 
 
 

kojom se potvrđuje da projekt B.P. 212726/S za: 
 
 

INVESTITOR: VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 
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sadrži tehnička rješenja za primjenu pravila zaštite od požara kojima projektirana 
instalacija ili objekt mora udovoljavati u toku izrade i kada bude u uporabi. 
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Tomislav Puškarić, dipl.inž.stroj. 
ovlašteni inženjer strojarstva 
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PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOĆE 
 

OPĆI UVJETI ZA PLINSKU INSTALACIJU 
 

Sastavni dio projektne dokumentacije je: 
- tehnički opis 
- proračun 
- priloženi nacrti 

OBVEZE INVESTITORA 

Građenje i nadzor nad građenjem investitor mora povjeriti osobama registriranim za obavljanje tih 
djelatnosti koje poznaju propise i pravila struke. 
Investitor je dužan prije početka radova dostaviti Izvoditelju imena Nadzornih inženjera zaduženih za 
nadzor izvođenja radova. 
Investitor će prema potrebi osigurati projektantski nadzor, a za sve bitne promjene tijekom izvođenja 
radova od Projektanta zatražiti pismenu suglasnost. 
Po završetku ugovorenih radova, a prije početka korištenja predmetne građevine, odnosno stavljanja u 
pogon, Investitor je dužan zatražiti tehnički pregled izvedenih radova u svrhu utvrđivanja tehničke 
ispravnosti. 
U slučaju prekida radova investitor je dužan poduzeti mjere radi osiguranja građevine i susjednih 
površina. 

 
OBVEZE IZVODITELJA 

 
Graditi ili izvoditi pojedine radove na građenju, može pravna ili fizička osoba registrirana za 
obavljanje te djelatnosti (Izvoditelj) koja je upoznata sa pravilima struke navedenim u prikazu 
primijenjenih propisa i nepisanim pravilima struke, a posjeduje Licencu GPZ-a za izvođenje tih radova 
sukladno pravilnicima. 
Izvoditelj imenuje voditelja građenja. Voditelj građenja dužan je surađivati sa nadzornim inženjerom i 
stručnim službama Distributera. 
Izvoditelj je dužan: 

- ugrađivati materijale i opremu zahtijevane kvalitete sukladno projektu; 
-  za vrijeme građenja na gradilištu imati svu atestnu dokumentaciju materijala i 

opreme koji se ugrađuju; 
-  osiguravati dokaze o kvaliteti radova i ugrađene opreme prema zahtjevima 

iz projekta; 
-  redovito voditi dnevnik građenja i u njega upisivati sve podatke sukladno 

propisima te isti redovito davati na uvid Nadzornom inženjeru. 
Obavijest o završetku radova izvoditelj dostavlja Investitoru pismenim putem. 
Za kvalitetu izvedenih radova Izvoditelj jamči dvije godine od datuma tehničkog pregleda ili pismene 
primopredaje predmetne građevine Investitoru i puštanja u rad. Minimalni garantni rok za ugrađenu 
opremu mora biti 6 mjeseci od dana primopredaje. 
U garantnom roku Izvoditelj je dužan o svom trošku otkloniti sve nedostatke izazvane nesolidnom 
izvedbom ili upotrebom nekvalitetnog materijala. 

 
OBVEZE NADZORNOG INŽENJERA 

 
Nadzorni inženjer dužan je: 

- voditi račun da se gradi u skladu s projektnim rješenjem, Zakonom o prostornom uređenju i 
Zakonom o gradnji; 

-  voditi računa o tome da je kvaliteta radova, ugrađenih proizvoda i opreme 
u skladu sa zahtjevima projekta te da je ta kvaliteta dokazana propisanim 
ispitivanjima i dokumentima; 
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-  redovito pratiti izvođenje radova i sve eventualne primjedbe upisivati u 
dnevnik građenja. 

 
DOKUMENTACIJA NA GRADILIŠTU 

 
Izvoditelj na gradilištu mora imati: 

- rješenje o upisu u registar djelatnosti; 
- akt o postavljenju voditelja građenja; 
- izvedbene projekte sa svim izmjenama i dopunama; 
- građevinski dnevnik; 
-  dokumentaciju o ispitivanju ugrađenog materijala, proizvoda i opreme 

prema programu ispitivanja iz projekta. 
 

UREĐENJE GRADILIŠTA 
 

Izvoditelj radova dužan je prije početka radova na privremenom radilištu urediti to radilište i osigurati 
da se radovi obavljaju u skladu s pravilima zaštite na radu na temelju plana o uređenju radilišta. 
Izgrađene privremene građevine i postavljena oprema gradilišta moraju biti stabilni i odgovarati 
propisanim uvjetima zaštite od požara i eksplozije, zaštite na radu i svim drugim mjerama zaštite radi 
sprečavanja ugrožavanja života i zdravlja ljudi. 
Za privremeno zauzimanje javno-prometnih površina za potrebe gradilišta Izvoditelj je dužan ishoditi 
odobrenje nadležnog tijela, odnosno poduzeća. 
Građenje kućnog priključka i unutarnje plinske instalacije izvodi se prema projektnoj dokumentaciji 
čiji je prilog ovaj program. 

 
MATERIJALI I MONTAŽA PLINSKE INSTALACIJE 

 
KVALITETA MATERIJALA I OPREME 

 
Ugrađeni materijali moraju biti ispravni i kvalitetni. Kvaliteta ugrađenih materijala dokazuje se 
odgovarajućim certifikatima. Svi elementi, dijelovi i oprema cjevovoda moraju odgovarati zahtjevima 
navedenim u specifikaciji materijala: 

-  metalni elementi, dijelovi i oprema cjevovoda moraju odgovarati zahtjevima 
navedenim u specifikaciji materijala, odnosno zahtjevima propisa prema 
GPZ-N 202.004 ili DIN 30690/1 

-  polietilenski dijelovi i oprema cjevovoda moraju odgovarati zahtjevima navedenim 
u specifikacijama materijala, odnosno zahtjevima prema GPZ-N 203.431/94 
(Smjernice R 4.3.1/87 izrađene po članicama "Zajednice za kvalitetu cijevi od 
termoplasta" - Bon). 

 
SPAJANJE MATERIJALA I OPREME 

 
Čelične cijevi međusobno se spajaju zavarivanjem elektrolučnim ili autogenim postupkom u skladu s 
normama i pravilima struke. Cijevi i fazonski komadi koji se ugrađuju zavarivanjem moraju biti od 
materijala s garantiranim mehaničkim osobinama, kao i garantiranim svojstvima za elektrolučno i 
autogeno zavarivanje. 
Navojno se smiju spajati elementi cjevovoda do DN 50 izvan zemlje i zida. Kao brtveno sredstvo služi 
češljana lanena kudelja natopljena odgovarajućom grafitnom masti izrađenom i ispitanom prema DIN 
3536 (kao npr. Staburags N 32) ili traka za brtvljenje izrađena prema DIN 30660 (kao npr. Paraliq PM 
35). 
Polietilenske cijevi i fitinzi međusobno se spajaju fuzijom pomoću topline odgovarajućim 
elektrospojnicama. Pri utvrđivanju metode spajanja treba se pridržavati uputa proizvođača. 
Preporučljiva temperatura zraka prilikom spajanja polietilenskih cijevi je između 10C i 20C. 
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Kod nepovoljnih vremenskih uvjeta (npr. u vrijeme kišnih ili hladnih dana kod temperatura oko 0C i 
nižih ili pri visokim temperaturama iznad 25C), radovi zavarivanja se ne smiju izvoditi ili ih treba 
izvoditi samo uz primjenu posebnih mjera koje omogućavaju izvođenje besprijekornog zavara. U 
mjere zaštite spadaju: primjena šatora za vrijeme kiše, predgrijavanja cijevi kod niskih temperatura, 
hlađenje cijevi prije zatrpavanja ili spajanja sekcija kod visokih vanjskih temperatura itd. 
Polietilenske cijevi mogu se prilikom polaganja savijati s tim da minimalni radijus savijanja nije veći 
od navedenog. 

 
Temperatura C Radijus savijanja 

20 20 d 
10 35 d 

0 50 d 
 

Polietilenske cijevi i fazonski komadi međusobno se spajaju elektrospojnicama. 

ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA 

Antikorozivna zaštita cjevovoda rješava se sukladno Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za 
zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije Sl. list 32/70. 
Cjevovod i oprema prije nanošenja zaštitnog sredstva trebaju biti odmašćeni i mehanički očišćeni od 
korozije s potpunim uklanjanjem rđe do stupnja čistoće St 3 i otprašeni. 
Svi metalni dijelovi cjevovoda izvedeni van zemlje moraju biti nakon odmaščivanja i sušenja zaštićeni 
s dva premaza temeljnom bojom debljine 40-50 m. i s dva završna sloja žute boje RAL 1021 prema 
DIN 2403 debljine svakog sloja 30 m. 
Svi metalni dijelovi cjevovoda ukopani u zemlju moraju biti izolirani odgovarajućim izolacijskim 
materijalima. Minimalni preklop izolacije mora biti 50%, a na prolazima plinske cijevi kroz zaštitnu 
cijev 100%. Zadovoljavajuća naknadna izolacija je: 

- bitumenizirana plastična folija tipa APV, proizvodnja "CHEMA" - Linz; 
- polietilenska traka Polyken NO 960 proizvodnje američke firme Kendall; 
- neka druga odgovarajuća traka istih izolacijskih svojstava i električne otpornosti. 

Otkrivene pogreške u izolaciji moraju se popraviti izolacijskim materijalom koji odgovara materijalu 
upotrebljenom za tu izolaciju. 
Cjevovod i armatura koji se ugrađuju podzemno moraju biti odmašćeni, očišćeni od korozije i 
antikorozivno zaštićeni odgovarajućim izolacijskim materijalima. Osobito pažljivo treba popraviti 
izolaciju na mjestima oštećenim kod prespajanja. Zaštititi se moraju i sve čelične zaštitne cijevi. 
Antikorozivna zaštita svih vijaka u zemlji radi se zaštitnim anodama (protektor kapicama). 

 
UVJETI MONTAŽE 

 
Polietilenske i čelične cijevi, uključivo fazonske komade, armaturu i spojeve, potrebno je izraditi i 
ugraditi bez naprezanja materijala prilikom izvođenja, tako da u propisanom radu izdrže nastupajuća 
naprezanja. Pri tome treba uvažavati upute za montažu dobivene od proizvođača opreme. 
Kod izvođenja kućnog priključka treba voditi računa o udaljenosti od ostalih komunalnih instalacija i 
objekata. 
Tamo gdje plinska cijev prolazi uz ostale komunalne instalacije ili se križa s ostalim komunalnim 
instalacijama, na udaljenosti manjoj od propisane treba se izvesti odgovarajuća zaštita sa zaštitnim 
cijevima prema pravilima struke. Zaštitne cijevi mogu biti obična mehanička zaštita (u blizini 
vodovodnih ili električnih instalacija) ili zaštita od eventualnog izlaza plina i ulaska u druge komunalne 
instalacije (plinovod ispod kanalizacije ili uz kanalizacijsko okno). 
Prodori kroz zidove izvode se u zaštitnim cijevima koje su za dva nazivna promjera veće od plinske 
cijevi. Zaštitna cijev sprječava dodir plinske cijevi s materijalima za površinsku obradu zida. 
Međuprostor se brtvi trajno elastičnim sredstvom čime se postiže plinonepropusnost i osigurava 
toplinska dilatacija cijevi. 
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Razmak oslonaca za cijevi treba biti takav da ne dođe do nedozvoljenog progiba cijevi. 
 

Maksimalni razmak oslonaca za cijevi 
 

DN (mm) 20 25 32 40 50 65 80 100 
L (m) 2,6 2,8 3,2 3,4 3,9 5,2 5,6 6,1 

 
ISPITIVANJE 

 
Ispitivanje čvrstoće i nepropusnosti kućnog priključka treba izvesti zrakom ili inertnim plinom, a 
postupak ispitivanja je mjerenjem tlaka prema DVGW G 469. Prije ispitivanja izvedena instalacija 
mora biti vizualno prekontrolirana i moraju biti predočeni dokazi o kvaliteti materijala i zavarivanja. 
Tijekom niže navedenih ispitivanja ne smije doći do promjene tlaka. Za vrijeme ispitivanja glavni 
zaporni organi moraju na sebi imati blindirane krajeve i moraju biti u otvorenom položaju. Ispitni tlak 
je 6,0 bar, a vrijeme ispitivanja kod postupka B3 za kućni priključak iznosi 1 sat. Ispitni instrument 
mora biti klase 0,6 mjernog područja 30% višeg od ispitnog tlaka. 
Ispitivanje čvrstoće i nepropusnosti unutarnje plinske instalacije treba izvesti zrakom ili inertnim 
plinom, a postupak ispitivanja je mjerenjem tlaka prema DVGW G 469. Prije ispitivanja izvedena 
instalacija mora biti vizualno prekontrolirana i moraju biti predočeni dokazi o kvaliteti materijala. 
Ispitni tlak je 1,0 bar. Nakon stabilizacije temperature ispitni tlak ne smije pasti za ispitno vrijeme od 
10 minuta. Ispitni instrument mora biti klase 0,6 mjernog područja 30% višeg od ispitnog tlaka. 
Neposredno prije puštanja plina u instalaciju potrebno je izvršiti glavno ispitivanje zrakom ili inertnim 
plinom pri tlaku od 110 mbar. Tijekom ispitnog vremena od 10 minuta, nakon stabilizacije 
temperature, ne smije biti vidljivog pada tlaka. Instrument mora imati skalu na kojoj se može očitati 
razlika tlaka 0,1 mbar. 
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POPIS PRIMJENJENIH PROPISA 
 

1. Zakon o zaštiti na radu NN RH 71/14,118/14,154/14., 94/18., 96/18. 
2. Zakon o zaštiti od buke NN RH 30/09, 55/13, 153/13, 41/16., 114/18. 
3. Zakon o prostornom uređenju NN RH 153/13, 65/17., 39/19., 98/19 
4. Zakon o gradnji NN RH 153/13, 20/17., 39/19., 125/19. 
5. Zakon o zaštiti od požara NN RH 92/10. 
6. Zakon o zaštiti okoliša NN RH 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18. 
7. Zakon o normizaciji NN RH 80/13. 
8. Zakon o komunalnom gospodarstvu NN RH 68/18., 110/18. 
9. Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima NN RH 108/95., 56/10. 

10. Pravilnik o zapaljivim tekućinama NN RH 54/99. 
11. Pravilnik o tehničkim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave 

NN RH 53/91, 69/97. 
12. Tehnički propis za dimnjake u građevinama NN 3/2007 
13. Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama 

NN RH 128/15. 
14. HRN.Z.B0.001 Zaštita na radu, maksimalno dopuštena koncentracija 

škodljivih plinova i aerosola u atmosferi radnih prostora i gradilišta 
15. HRN U.J5.600 Toplinska tehnika u građevinarstvu. Tehnički uvjeti 

za projektiranje i građenje zgrada. 
16. Tehnička pravila za projektiranje, izvođenje, uporabu i održavanje 

plinskih instalacija HSUP-P 600 2. Odluka br. 60/2018 
17. NORMA - Određivanje nazivnog promjera cijevi, dimenzioniranje kućnih 

priključaka GPZ - N 505.011:2002 
18. Ispitivanje plinske mreže radnog tlaka do 4,0 bar GPZ-P 580/I:2005 
19. Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada NN br. 29/13. 
20. Tehnički pravilnik o dimnjačarstvu, Hrvatska dimnjačarska udruga, svibanj 2012. 
20.. Propisi HR C.T.3.020, 40, 42, 48, 51 i HR Z.B.0.001 - 302 za zavarivanje i 

ispitivanje zavarenih spojeva 
21. Propisi DIN i HRN za ventilaciju, grijanje i klimatizaciju 
22. Recknagel i Sprenger 
23. Podaci proizvođača opreme i uređaja 

 
 

Projektant: 
 

Tomislav Puškarić, dipl.inž.stroj. 
ovlašteni inženjer strojarstva 
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Od strojarskih instalacija na ovom objektu mogu nastati slijedeće po zdravlje i život opasne situacije za 
rad i boravak ljudi: 

 
-  eksplozije i zapaljenje ili otrovanje uslijed nepravilnog rukovanja plinskom instalacijom 

prilikom izvedbe i prilikom eksploatacije. 
- lomovi i ozljede udarom zbog nepažljivog rukovanja uređajima koji rotiraju ili se kreću 
- opekline od vruće vode uslijed puknuća cjevovoda ili armatura tople ili vrele vode 
- strujni udari uslijed polijevanja instalacija kod prsnuća cjevovoda ili uređaja 

 
Da bi se ove situacije izbjegle rukovatelji se moraju upoznati sa instalacijom, i njezinom funkcijom, a 
instalacija je izvedena u skladu sa propisima i od materijala i uređaja koji su atestirani. U toku 
projektiranja radi sprečavanja opasnih situacija po zdravlje i život ljudi usvojena su slijedeća rješenja: 

 
PLINSKA INSTALACIJA 

 
PODACI O PRIRODNOM PLINU 

 
Protočni medij je prirodni plin sa cca 98 % CH4. 
Karakteristika prirodnog plina u smislu izvora opasnosti: 

- granica eksplozivnosti u zraku 5 - 15 % vol 
- gustoća 0,691 
- relativna gustoća (zrak=1) 0,564 
- donja ogrjevna vrijednost 33.338 MJ/m3 (9,26 kWh/m3) 
- klasifikacija eksplozivnosti plina prema HRN N.S.8.003 

- temperaturni razred T1 
- grupa plinova A 

- kategorija opasnosti prema HRN Z.C0.010 
- zdravstvena opasnost 1 (mala) 

- opasnost od požara i eksplozije4 (vrlo velika) 
- reaktivnost 0 (nikakva) 

 
OPĆE MJERE ZAŠTITE 

 
Izvoditelj radova dužan je prije početka radova na privremenom radilištu urediti to radilište i osigurati 
da se radovi obavljaju u skladu s pravilima zaštite na radu. Prilikom izvođenja radova gradilište mora 
biti propisno označeno i ograđeno. 
Ispred objekta mora biti ugrađen trajno dostupni zaporni element za zatvaranje plina. 
Prodori kroz zidove izvode se u zaštitnim cijevima za dva nazivna promjera većim od plinske cijevi, 
koja sprječava dodir plinske cijevi s materijalima za površinsku obradu zida. 
Međuprostor se brtvi trajno elastičnim sredstvom radi osiguranja plinonepropusnosti i osiguranja 
toplinske dilatacije cijevi. 
Ovješenje cijevi, prodori kroz zidove i podove, te oslonci trebaju biti riješeni tako da ne dolazi do 
progiba cijevi i da se kompenziraju toplinske dilatacije. 
Cjevovod plina unutar objekta treba voditi pod stropom, a na mjestima gdje postoji opasnost od 
oštećenja treba ga mehanički zaštititi. 
Cjevovodi plina se prije bojenja ispituju na nepropusnost. Sve metalne dijelove treba očistiti i odmastiti 
te premazati sa dva sloja temeljne boje i jednim slojem završnog laka. 
Plinska instalacija unutar objekta mora biti spojena na spojnice za izjednačenje potencijala. 

ZAŠTITNA SREDSTVA 

Radni pojas za spašavanje + karabin. 
Uže dovoljne dužine. 
Ljestve minimalne visine 1 m iznad rova. 
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Vatrogasni aparat S6. 
Oplate za montažnu jamu. 
Ograda minimalne visine 1,5 m (čvrsta ograda). 
Tabla oznake gradilišta s prijavom inspekciji rada. 
Oznake za uređenje prometnica (znakovi, ploče, čunjevi, signalizacija). 
Ploča metalna za prekrivanje rova po završetku radnog dana. 
Stalni monitoring štetnih plinova (detektor uz radnike). 
Detaljan plan izvođenja radova za sve opasne poslove. 
Upute za siguran rad kod faze puštanja plina. 

 
POSEBNE MJERE ZAŠTITE 

 
Predmetna građevina je plinoficirana. 
Uslijed potresa koji se dogodio kraj Petrinje 29. prosinac 2020. godine oštećeno je zidano okno 
dimjaka te dimjaci kotlovnice. Projektom je obrađen predmetni dimnjak kotlovnice: 

 
U predmetnoj građevini izvedena je i u funkciji toplovodna kotlovnica ložena plinom kapaciteta 1.850 
kW. U kotlovnici se nalaze tri plinska aparata: 

 Buderus Logano GE615 učina 880 kW (2 kom) 
 Buderus Logano GE215 učina 90 kW za pripremu PTV-a (1 kom) 

 
Za predmetne toplovodne kotlove izvedeni su inox dimnjaci kroz zidano okno cca 150x75 cm do iznad 
krova. Dimnjače i dimnjaci su promjera Ø300 za kotlove učina 880 kW, odnosno Ø160 za kotao učina 
90 kW 

 
Zbog oštećenja zidane obloge dimnjaka u etaži tavan predviđa se sanacija na način da se: 

 Postojeće zidano okno demontira do poda tavana 
 Izgradi nova čelična konstrukcija od poda u etaži tavan do izlaska dimnjaka na krov 
 Saniraju postojeći dimnjaci u duljini cca 5,0 m od revizija na tavanu do izlaska na krov. Nove 

cijevi dimnjaka su profila i izvedbe prema postojećim dimnjacima od nerđajućeg čelika 316L 
Ø300 mm i Ø160 mm kao proizvod ''LIM-MONT'' 

 Dimnjaci u etaži tavan do izlaska iznad krova oblože mineralnom vunom te protupožarnom 
oblogom. 

 
Postojeći kotlovi su ispravni te se trenutno ne planira zamjena. 

Predmetna kotlovnica je održavana i periodički se ispituje dimnjak. 

Kompletna plinska instalacija se zadržava uz uvjet tehničke ispravnosti iste. 
 

Napomena: 
 

- Prije sanacije dimnjaka izvršiti temeljito čišćenje dimnjaka te obavezno provjeriti dimovodni kanal 
koji se rekonstruira. 

 
- Prije izvođenja strojarskih radova, potrebno je proučiti projektnu dokumentaciju te na građevini točno 
utvrditi poziciju postojećeg dimnjaka (dimovoda) te njegovu prohodnost potrebnu za izvođenje 
predviđenih radova. 

 
- Prije izvođenja strojarskih radova potrebno je dimnjak građevinski sanirati te dovesti u prikladno 
stanje (uz uvjet statičke stabilnosti). 
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Plinski kotlovi spajaju se na dimnjake koji se pojedinačno dimenzioniraju prema tablicama 
proizvođača i prema pravilima struke: 

- načinu spajanja (D1, D2 i D3 - pojedinačno) 
- pojedinačnom učinu kotla : 880 kW - D1 i D3, 90 kW- D2 
- korisna visina dimnjaka : D1, D2 i D3 – 19,5 m 

 
Kotlovi imaju sigurnosne naprave: osigurač plamena, osigurač odvoda dimnih plinova odnosno dovoda 
zraka za izgaranje, radni i granični termostat, ekspanzijsku posudu, cirkulacijsku pumpu te blokadu 
protoka plina kod nestanka napona. 

 
Proračun dimnjaka u prilogu, a izrađen pomoću programa za proračun dimnjaka „Aladin“ 

Ispitivanja plinske instalacije 

Investitor je dužan ispitati ispravnost predmetne plinske instalacije od uličnog priključka do trošila, te 
trošila jednom u 8 (osam) godina, gdje se instalacija ispituje na ispravnost i nepropusnost. 

 
 

Projektant: 
 

Tomislav Puškarić, dipl.inž.stroj. 
ovlašteni inženjer strojarstva 
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3. TEHNIČKI OPIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zagreb, siječanj 2021. 
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OPĆENITO 
 

Predmetna građevina je plinoficirana. 
Uslijed potresa koji se dogodio kraj Petrinje 29. prosinac 2020. godine oštećeno je zidano okno 
dimjaka te dimjaci kotlovnice. Projektom je obrađen predmetni dimnjak kotlovnice: 

 
U predmetnoj građevini izvedena je i u funkciji toplovodna kotlovnica ložena plinom kapaciteta 1.850 
kW. U kotlovnici se nalaze tri plinska aparata: 

 Buderus Logano GE615 učina 880 kW (2 kom) 
 Buderus Logano GE215 učina 90 kW za pripremu PTV-a (1 kom) 

 
Za predmetne toplovodne kotlove izvedeni su inox dimnjaci kroz zidano okno cca 150x75 cm do iznad 
krova. Dimnjače i dimnjaci su promjera Ø300 za kotlove učina 880 kW, odnosno Ø160 za kotao učina 
90 kW 

 
Zbog oštećenja zidane obloge dimnjaka u etaži tavan predviđa se sanacija na način da se: 

 Postojeće zidano okno demontira do poda tavana 
 Izgradi nova čelična konstrukcija od poda u etaži tavan do izlaska dimnjaka na krov 
 Saniraju postojeći dimnjaci u duljini cca 5,0 m od revizija na tavanu do izlaska na krov. Nove 

cijevi dimnjaka su profila i izvedbe prema postojećim dimnjacima od nerđajućeg čelika 316L 
Ø300 mm i Ø160 mm kao proizvod ''LIM-MONT'' 

 Dimnjaci u etaži tavan do izlaska iznad krova oblože mineralnom vunom te protupožarnom 
oblogom. 

 
Postojeći kotlovi su ispravni te se trenutno ne planira zamjena. 
Predmetna kotlovnica je održavana i periodički se ispituje dimnjak. 
Kompletna plinska instalacija se zadržava uz uvjet tehničke ispravnosti iste. 

DIMOVODNA INSTALACIJA 

- Prije sanacije dimnjaka izvršiti temeljito čišćenje dimnjaka te obavezno provjeriti dimovodni kanal 
koji se rekonstruira. 

 
- Prije izvođenja strojarskih radova, potrebno je proučiti projektnu dokumentaciju te na građevini točno 
utvrditi poziciju postojećeg dimnjaka (dimovoda) te njegovu prohodnost potrebnu za izvođenje 
predviđenih radova. 

 
- Prije izvođenja strojarskih radova potrebno je dimnjak građevinski sanirati te dovesti u prikladno 
stanje (uz uvjet statičke stabilnosti). 

 
Plinski kotlovi spajaju se na dimnjake koji se pojedinačno dimenzioniraju prema tablicama 
proizvođača i prema pravilima struke: 

- načinu spajanja (D1, D2 i D3 - pojedinačno) 
- pojedinačnom učinu kotla : 880 kW - D1 i D3, 90 kW- D2 
- korisna visina dimnjaka : D1, D2 i D3 – 19,5 m 

 
Kotlovi imaju sigurnosne naprave: osigurač plamena, osigurač odvoda dimnih plinova odnosno dovoda 
zraka za izgaranje, radni i granični termostat, ekspanzijsku posudu, cirkulacijsku pumpu te blokadu 
protoka plina kod nestanka napona. 

 
Proračun dimnjaka u prilogu, a izrađen pomoću programa za proračun dimnjaka „Aladin“ 
Ispitivanja plinske instalacije 
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Investitor je dužan ispitati ispravnost predmetne plinske instalacije od uličnog priključka do trošila, te 
trošila jednom u 8 (osam) godina, gdje se instalacija ispituje na ispravnost i nepropusnost. 

 
ISPITIVANJA 

 
Priključni plinovod ispitati na čvrstoću i nepropusnost tlačenjem zraka (ili nekog inertnog plina) na 
ispitni pritisak koji je jednak radnom tlaku uvećanom za 2 bara. 
Prije početka izvođenja tlačne probe, izvori ispitnih tlakova moraju biti isključeni, a sva plinska 
oprema koja ne smije biti izložena djelovanju ispitnih tlakova, demontirana. 
Kontrolu nepropusnosti izvršiti baždarenim mjernim instrumentom (manometrom) do 1Mp, promjera 
160 mm, klase 0.6, nakon što se pouzdano utvrdilo da je temperatura stlačenog zraka u plinskoj 
instalaciji izjednačena sa temperaturom cjevovoda, armatura i okoliša. Manometar mora biti tako 
osjetljiv da pokazuje pad tlaka od 0.1 mbar. 
Očitavanje pritiska na manometru izvršiti 30 minuta poslije tlačenja zraka. Pri tome se ne smije 
pojaviti nikakovo odstupanje tlaka, izuzev odstupanja koje je uzrokovano promjenom temperature. 
Instalaciju plinovoda nakon završene montaže potrebno je ispitati tlačnom probom. 
Plinovod mora biti nepropusan, mehanički otporan i zašitićen od atmosferilija i korozije. 
U niskotlačnom području do 100 mbar plinski cjevovodi podliježu prethodnom i glavnom ispitivanju. 
Prethodno ispitivanje je ispitivanje na čvrstoću, a glavno na nepropusnost. 
Prethodno ispitivanje vrši se pri ispitnom pritisku od 1 bar, pa se zbog toga moraju skinuti plinomjer i 
armature koje su predviđene za ispitni tlak od 0,5 bar. Ako se koriste armature većeg ispitnog pritiska 
od 1 bar, tada se one mogu uključiti u ovo ispitivanje. 
Za vrijeme prethodnog ispitivanja čelični dio cjevovoda treba lagano kucati drvenim čekićem, da bi 
prašina ili prljavština oslobodila eventualno začepljene pore, kao i da se otkriju greške na materijalu ili 
varovima. Nakon završenog ispitivanja komprimirani zrak ili inertni plin treba ispuhati na najvećem 
promjeru cjevovoda kako bi se eventualno zaostali strani predmeti uspješno odstranili iz cjevovoda. 
Prilikom tlačne probe ispitivani dio plinovoda ne smije biti spojen na plinovod koji se nalazi u pogonu. 
Glavno ispitivanje provodi se pritiskom od 110mbar, a obuhvaća i zaporne uređaje ispred trošila. Ovo 
ispitivanje treba provoditi sa U-cijevnim manometrom, obzirom da je zahtjevana točnost očitanja 
0,1mbar. Vrijeme čekanja je najmanje 30 minuta, te ima za cilj da se dobiju točni rezultati. 
Očitavanje pritiska na manometru izvršiti 30 minuta poslije tlačenja zraka. Pri tome se ne smije 
pojaviti nikakvo odstupanje tlaka, izuzev odstupanja koje je uzrokovano promjenom temperature. 
Instalaciju plinovoda nakon završene montaže potrebno je ispitati tlačnom probom. 
Prilikom tlačenja spojna mjesta premazati pjenušavim sredstvom za provjeru nepropusnosti. 

PUŠTANJE U POGON 

Radove na postojećoj plinskoj instalaciji voditi sa najvećom mjerom opreza, tek pošto se sa sigurnošću 
utvrdi da u cjevovodu nema plina. Radove na zavarivanju plinskog cjevovoda mogu vršiti samo 
atestirani zavarivači. Posebno važna sigurnosno tehnička mjera kod puštanja u rad novoizrađene 
plinske instalacije je da se neposredno prije puštanja plina u instalaciju utvrdi da su provedene 
odgovarajuće tlačne probe za predviđeni radni pritisak i da se preglada da li su svi otvori na cjevovodu 
zatvoreni. Nakon što se donese zaključak da se plin može pustiti u instalalaciju, potrebno je cjevovode 
propuhati sa plinom, tako da se iz njih istjera sav inertni plin ili zrak. Propuhivanje vertikalnih vodova 
preko plinomjera i instalacije je nesvrsishodno, jer može oštetiti plinomjer. 
Nakon što je plin pušten u instalaciju, potrebno je sva spojna mjesta, koja nisu ranije ispitana, sada 
ispitati premazivanjem pjenušavim sredstvom. To su svakako priključci plinomjera i izlazna strana 
priključaka plinskih trošila, te regulator tlaka plina i ostalih dijelova plinske instalalacije koji su 
naknadno montirani. 

Projektant: 
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TROŠKOVNIK STROJARSKIH INSTALACIJA 
 ŠIFRA  JED. KOL JED.CIJENA UKUPNO 

A. SANACIJA DIMNJAKA  

  Napomena: Uključena sva dobava materijala, rad, 
pomoćna sredstva, predradnje, transporti, utovari i istovari te 
sve drugo potrebno do gotovog proizvoda. Radovi će se 
izvodit prema projektu, pridržavajući se i primjenjujući važeće 
propise i norme spomenute u tehničkom opisu dimnjaka. 
Nadvišenje dimnjaka i vatrootpornost > 90 min prema 
normi HRN DIN 18160-1. Potrebno se pridržavati 
tehničkih uputa proizvođača. Preporuka je da se prije 
ugradnje napravi detaljna izmjera na objektu te da se 
pozove predstavnika proizvođača. NAPOMENA: 
građevinski radovi su u zasebnom dijelu troškovnika. 

  

1.  Demontaža postojećih dimovodnih cijevi 
Φ300 mm i Φ160 mm te završne 
protukišne kape dimnjaka u duljini cca 
5,0 m od revizija u etaži tavan do 
završetka pojedinog dimnjaka. 
Demontirane cijevi zbrinuti na propisan 
način na gradilišnoj deponiji. 

 
 
 
 
 

 
m' 

 
 
 
 
 

 
15 

 
 
 
 
 

 
 

 

2.  Čišćenje 3 postojeća dimnjaka Φ300 (2 
kom) i Φ160 mm. 

 
 

kom 

 
 

3 

 
 

 

 

3.  Dobava dimovodnih cijevi (jednostijeni 
metalni sustav dimnjaka) izvedenih iz 
nehrđajućeg čelika oznake 1.4404 
(316L). Dimovodna cijev u kompletu s 
spojnicama i zidnim držačima. 
Proizvod:''LIM-MONT'' 

    

 Namjena: ložište na plin    

 Svojstva: HRN EN 1856-2: T200 P1 W 
V2 L50060 O00 
Φ160 mm 

 
 

m' 

 
 

5 

 
 

 
 Φ300 mm (2 dimnjaka) m' 10  

4.  Ugradnja svih gore navedenih stavki 
dimnjaka, u stavku obračunati transport 
opreme i rad na visini 

 
 
 

m1 

 
 
 

15,0 

 
 
 

 

 

5.  Ispitivanje dimnjka - atest od strane 
nadležne dimnjačarske službe. 

 
komplet 

 
1,00 
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D1 D2 D3 
 
 
 

-4,10 
 

D1  300 mm limeni dimnjak 

D2  160 mm limeni dimnjak 

D3  300 mm limeni dimnjak 

 
 

-3,50 
 
 
 

Buderus Logano GE 615 - grijanje 
- vode}i kotao 880 KW (plamenik 

1. Weishaupt kombinirani plin - lo` 
ulje, modulirani, 200-940 kW 
GL-7/1-D 

-4,10 

 
Buderus  Logano  GE  215  - priprema 

2. PTV, sa plamenikom Weishaupt, 
36-90 kw - lo` ulje 
WL-20-1-Z 

 
Buderus Logano GE 615 - grijanje 
- sljednii kotao 880 KW (plamenik 

3. Weishaupt kombinirani plin - lo` 
ulje, modulirani, 200-940 kW 
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D1  300 mm limeni dimnjak 

D2  160 mm limeni dimnjak 

D3  300 mm limeni dimnjak 
 

- PRIJE REKONSTRUKCIJE DIMNJAKA IZVR[ITI TEMELJITO ^I[]ENJE DIMNJAKA 
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