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INVESTITOR: REPUBLIKA HRVATSKA, Vlada Republike Hrvatske
GRADEVINA: ZGRADA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
UREDVEI,\UE DVORANE ZA SJUEDNICE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE «BAN
JELACIC»
SMJESTISTE: Trg Sv. Marka 2, 10 000 Zagreb
FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

KLIMATIZACIJE | VENTILACIJE

MAPA 2.0
PROJEKTANT PASKO GILJANOVIC,d.i.s.
GLAVNI ,
PROJEKTANT BORIS ILEKOVIC, d.i.a.
) DIREKTOR:
PASKO GILJANOVIC, D.I.S
(M.P))
Projektant: Glavni projektant TD: Z.0.P. Datum:

Pasko Giljanovi¢,d.i.s. | Boris Ilekovi¢, d.i.a. S.2196/SI Svibanj, 2017.
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Sadrzaj:
A. OPCI DIO:
1. Prijepis rieSenja o registraciji poduzec¢a
2. RijeSenje o imenovanju glavnog projektanta
3. RijeSenje o imenovanju projektanta
4. RjeSenje o upisu u imenik ovlastenih inZzenjera
5. lzjava o sukladnosti sa zakonima
6. Izjava o primjeni propisa i pravila zastite na radu
7. lzjava o primjeni propisa i pravila zastite od pozara
8.  Prikaz tehnickih rieSenja i mjera za primjenu propisa i pravila zastite na radu
9. Prikaz tehnickih rieSenja za primjenu propisa i pravila zastite od pozara
10. Program kontrole i osiguranja kvalitete
B. TEHNICKO EKONOMSKI DIO
1. Tehnicki opis
2. Tehnicki proracun
3. Opc¢i tehnicki uvjeti izvodenja
Projektant: Glavni projektant TD: Z.0.P. Datum:
Pasko Giljanovi¢,d.i.s. | Boris Ilekovi¢, d.i.a. S.2196/SI Svibanj, 2017.
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POPIS MAPA

MAPA 1.0 UREDPENJE DVORANE ZA SJEDNICE VLADE REPUBLIKE
HRVATSKE ARHITEKTONSKI PROJEKT UREBDENJA,

TROSKOVNIK GRADEVINSKO- OBRTNICKIH RADOVA, Vulin i
llekovi¢ d.o.0., T.D. BJ 1/17

MAPA 2.0 UREDENJE DVORANE ZA SJEDNICE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
PROJEKT KLIMATIZACIJE | VENTILACIJE,
TROSKOVNIK, Strojoprojekt d.0.0.,TD S.2196/SI

MAPA 3.1. UREDENJE DVQRANE ZA SJEDNICE VLADE REPUBLIKE
HRVATSKE ELEKTOTEHNICKI PROJEKT
Gilan d.o.o., T.D. E-003/17

MAPA 3.2. UREVE)ENJE DVORANEVZA SJEDNICE VLADE REPUBLIKE
HRVATSKE TROSKOVNIK ELEKTRICNIH INSTALACIJA
Gilan d.o.o., T.D. E-003/17

MAPA 4.0. KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKI RADOVI- ,ATIKA®, obrt za restauriranje umjetnina i
usluzne djelatnosti 18.01.2017.

Projektant: Glavni projektant TD: Z.0.P. Datum:
Pasko Giljanovi¢,d.i.s. | Boris Ilekovi¢, d.i.a. S.2196/SI Svibanj, 2017.
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REPUBLIKA HBRVATSKA
TRGOVACK ] SUun U SPLITO TL-9G/5205-45 MBS: 060058276

I"rgovacki sud u SpliLu, po sucu Loga suda Jozo Caleba, u
regitlarskom predmeta upisa uskladenja optih akala 1 Lemel Jnoga
kapilala sa 4akonom o Lrgovackim druSlvima, promjene obl ika
organiziranja privabnogs poduzedca, po prijedlogu predlagalel ja
STROJOPROJERY poduzete za izradu shrojarskibh projokala,
Lehnoloskih projekata, Le izvodenje @ monbaZu slrojar.insbalact ja
i opreme s p.o., Splilk, Ulica Malice Hrvabske 102, dana

4. 87,1997,

u sudski regiskar kod ovoga suda upesalba;

- poveddan je kapilala

ngkladen je optih akala 1+ Lemel jnoga kapitala sa Zakonom o
Lrgovackim dreutivima

promjens oblika organiziranja privalnog poduzeda u droftvo
A ogranidenom odgovornosicu

pod Lvrbkom/nazivom STROIOVROGERY, druSlvo s ogranidenom
odgovornofou za zradu sbrojarskih projekata, Lehnolofkih
projekata, Le izvodenje 1 monlaZzZu sbrojarskih instalacija i
opreaw:, s54 sjediskem u 3plil, Ulica Malice Hrvabtske 182, u
regislarsk: uloZak s malicnim brojem subjekia upisa (MBES)
B6RB58276H, prema podacima ulvrdenim o prilogu ovoga rjefenja
("Vodaci za upis u zudski regisxtar”), koji je njegov sazlavni dio.

TRGOVACKL SUD U SPhiTuU

U Splitu, 4. srpnja 1997, godine

- SsuUupaAZ°cC
Jozo ¢ajeia

Upula o pravoom sredshvus

Pravo na zalbu prolLiv ovog rjefenja ima ‘Fttngi 1 druga o=oba
ko ta za Lo ima pravni inkeres. Zalba se podnosi u roku od 8 {(osam)
dana Visokom Lrgovadkom sudu Republike Hrvalske u dva primjerka,
pulLem prvosbupan jskog suda., Predlagabel j nema pravo Zalbe.

NeAl, 1997-87-83 14:92:33 SLranica 1 od 1

Projektant:

Glavni projektant TD: Z.0.P. Datum:

Pagko Giljanovié,d.i.s. | Boris Ilekovié, d.i.a. S.2196/SI Svibanj, 2017.
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TEMELJINT KAPITUAL:

18,500,898 kuna

NP2, 1997-0/-84 08:05:55 Strantca: 1

TD:

: Z.0.P. Datum:
S.2196/SlI

Projektant:
Pasko Giljanovi¢,d.i.s.

Glavni projektant
Boris Ilekovié, d.i.a.

Svibanj, 2017.
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Projektant:
Pasko Giljanovi¢,d.i.s.

Glavni projektant
Boris Ilekovié, d.i.a.

TD:
S.2196/SlI

Z.0.P.

Datum:
Svibanj, 2017.
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Temeljem Zakon o gradnji N.N. br.153/13 i 20/17 izdajem:
RJESENJE
kojim imenujem
za glavnog projektanta : Boris llekovi¢ , d.i.a.
Investitor: REPUBLIKA HRVATSKA Viada Republike Hrvatske Trg Sv. Marka 2, 10 000 Zagreb

Gradevina: ZGRADA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE -
UREDENJE DVORANE ZA SJEDNICE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE «BAN JELACIC»

Lokacija: Trg Sv. Marka 2, 10 000 Zagreb

Ovo rjeSenje vrijedi do zavrsetka projektiranja ili do opoziva

Investitor:

Projektant:
Pasko Giljanovi¢,d.i.s.

Glavni projektant TD: Z.0.P.
Boris Ilekovi¢, d.i.a. S.2196/Sl

Datum:
Svibanj, 2017.
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Stranica 8

Temeljem Zakon o gradnji N.N. br.153/13, 20/17 izdajem:

kojim imenujem:

RJESENJE

za projektanta PaSko Giljanovi¢, d.i.s. na izradi glavnog projekta klimatizacije.

Investitor: REPUBLIKA HRVATSKA Viada Republike Hrvatske Trg Sv. Marka 2, 10 000 Zagreb

Gradevina: ZGRADA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE -
UREDENJE DVORANE ZA SJEDNICE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE «BAN JELACIC»

Lokacija: Trg Sv. Marka 2, 10 000 Zagreb

Ovo rieSenje vrijedi do zavrSetka projektiranja ili do opoziva

STROJOPROJEK
d.o.0

Direktor:

Pasko Giljanovi¢, dipl.ing.str.

SPLILM. HRVATSKE 102

e
Projektant: Glavni projektant TD: Z.0.P. Datum:
Pasko Giljanovi¢,d.i.s. | Boris Ilekovi¢, d.i.a. S.2196/SI Svibanj, 2017.
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REPUBLIKA HRVATSEA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELISTVU

Klasa: UP/1-310-01/03-04/ 431
Urbroj: 314-04-03-2
Zagreb, 30. srpnja 2003.

Hrvatska komora arhitekata i inZenjera U graditeljstvu - Odbor za upise u

Imenik ovlaStenih inZenjera strojarstva, rieSavajuéi u postupku uskladivanja s odredbama
Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu u predmetu  GILJANOVIC

PASKO, dipl.ing.stroj., donio je sliededi
ZAKLJUCAK

PASKO GILJANOVIC, dipl.ing.stroj., ‘oviadteni inZenjer strojarstva upisan u Imenik
oviastenih inZenjera strojarstva Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, upisan
je u sliedeée struéne smjerove: termoenergetska postrojenja; skladiStenje i prijenos
plinovitih 1 tekuéih tvari; grijanje, ventilaciju, klimatizaciju, rashladnu tohnlkn
pripremu i obradu vode; procesna i ostala postrojenja

Obmzlqien]e

U skladu s dankom 25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera
ugraditeljstvu, oviadteni arhitekt odnosno oviasteni inZenjer moZe obavijati poslove struénog
smjera za koji je SkoJovan odnosno za koji se osposobio praksom. Struéni smjer odreduje se
prema strukovnim zadacima.

Odbor za upise u Imenik oviastenih inZenjera strojarstva je po sluZbenoj duZnosti
{zvrSio uvid u predmet imenovanogte je uskiadio osnovno rieSenje imenovanog s odredbom
&anka 23. stavka 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, a u svezi
s &lankom 25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, kako je i

rijeSeno u dispozitivu zakljutka.
Pouka o pravnom lijeku ’ ¢
Protiv ovog Zakljutka ne moZe se lzjavm zalba -

Dostaviti:

1. PASKO GILJANOVIC, 21000 SPLIT, MATICE HRVATSKE 102
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore

Projektant: Glavni projektant TD: Z.0.P.
Pasko Giljanovi¢,d.i.s. | Boris Ilekovi¢, d.i.a. S.2196/SI

Datum:
Svibanj, 2017.
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Temeljem Zakon o gradnji N.N. br.153/13, 20/17 te Pravilnika o sadrzaju izjave projektanta o uskladenosti
glavnog odnosno idejnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa, "Narodne novine"
br.98/99 za

Investitor: REPUBLIKA HRVATSKA Vlada Republike Hrvatske Trg Sv. Marka 2, 10 000 Zagreb
Gradevina: ZGRADA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

UREBDENJE DVORANE ZA SJEDNICE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE «BAN JELACIC»
Lokacija: Trg Sv. Marka 2, 10 000 Zagreb

dajem

lZJAVU O SUKLADNOSTI

—

. Zakon o gradnji N.N. br.153/13, 20/17

2. Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gaSenje pozara (Sl. list. br.8/2006)

3. Zakon o zastiti od pozara (NN RH br. 92/10)

4. Zakon o zaétiti na radu, "Narodne novine" R.H. br.71/14, 118/14 i 154/14

5. Zakon o zastitinaradu NN 71/14, 118/14 i 154/14

6. Zakon o zastiti okoliSa (N.N.RH br.80/13,153/13 i 78/15)

7. Zakon o zasétiti od buke (N.N.RH br. 30/09, 55/13,153/13 i 41/16)

8. Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomiCne klimatizacije i klimatizacije zgrada N.N.RH br. 03/07

9. Sigurnosno tehnic¢ka oprema na toplovodnim grijanjima do 110°C (DIN 4751 list 11 2)

Projektant:

Pasko Giljanovi¢, dipl.ing.str.
RjeSenje br. 431

Hreatska komors infenjera strofanstva

Pasko Giljanovié

dipl. ing. strof
Ovirigeqi inkenjer strojarstys B>
S &31
Projektant: Glavni projektant TD: Z.0.P. Datum:

Pasko Giljanovi¢,d.i.s. | Boris Ilekovi¢, d.i.a. S.2196/SI Svibanj, 2017.
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Temeljem Zakona o zastiti naradu (N.N.RH br. 71/14,118/14 i 154/14.) dajem

IZJAVA O ZASTITI NA RADU

Investitor: REPUBLIKA HRVATSKA Viada Republike Hrvatske Trg Sv. Marka 2, 10 000 Zagreb

Gradevina: ZGRADA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE -
UREDENJE DVORANE ZA SJEDNICE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE «BAN JELACIC»

Lokacija: Trg Sv. Marka 2, 10 000 Zagreb

Potvrdujem da glavni projekt ventilacije i klimatizacije sadrzi tehni¢ka rjeSenja za primjenu pravila zastite
na radu kojima projektirani objekt mora udovoljiti kada bude u upotrebi

Hreatska komora infenjera strofarstva

Pasko Giljanovié

Projektant:

Pasko Giljanovi¢, dipl.ing.str.

dipl. ing. strof.
Ovinigeqi inkenjer strojarstva B
S a3
Projektant: Glavni projektant TD: Z.0.P. Datum:

Pasko Giljanovi¢,d.i.s. | Boris Ilekovi¢, d.i.a. S.2196/SI

Svibanj, 2017.
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Temeljem Zakona o zastiti od pozara (N.N.RH br. 92/10.) izdajem

IZJAVA O ZASTITI OD POZARA

Investitor: REPUBLIKA HRVATSKA Viada Republike Hrvatske Trg Sv. Marka 2, 10 000 Zagreb

Gradevina: ZGRADA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE -
UREDENJE DVORANE ZA SJEDNICE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE «BAN JELACIC»

Lokacija: Trg Sv. Marka 2, 10 000 Zagreb

Potvrdujem da su mijere zastite od poZzara primijenjene u glavnom projektu ventilacije i klimatizacije
sukladne Zakonu o zastiti od poZzara, uvjetima uredenja prostora, tehnickim normativima i normama.

Hreatvka komora infenjera strojarstva

Pasko Giljanovié
dipl. ing. stroy.

Direktor:

Pasko Giljanovi¢, dipl.ing.str.

Ovisiseqi inkenjer strojarstvy DD

S

431

Projektant:
Pasko Giljanovi¢,d.i.s.

Glavni projektant TD: Z.0.P.
Boris Ilekovi¢, d.i.a. S.2196/Sl

Datum:
Svibanj, 2017.
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11. PRIKAZ TEH[\IICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PROPISA |
PRAVILA ZASTITE NA RADU

(prema Zakonu o zastiti na radu N.N.RH br.71/14,118/14 i 154/14)
| PRIMJENJENI PROPISI | PRAVILNICI

1. Zakon o zastiti na radu (N.N.RH br. N.N.RH br.71/14,118/14 i 154/14.)

2. Zakon o gradnji N.N. br.153/13i 20/17

4. Zakon o zastiti okolisa (N.N.RH br.80/13, 153/13i 78/15)

5. Zakon o zastiti od buke (N.N.RH br. 30/09, 55/13,153/13 1 41/16)

6. TehniCki propis o sustavima ventilacije, djelomiCne klimatizacije i klimatizacije zgrada N.N.RH br. 03/07
7. Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara NNRH 8/2006

Il PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA | MUERA

Prilikom izvodenja radova koji su predmet ovog projekta obratiti posebnu pozornost na osiguranje
gradilista. GradiliSte mora biti osigurano od pristupa osoba koje nisu na njemu zaposlene. Ono mora biti
uredeno tako da je moguce nesmetano i sigurno izvodenje svih radova. Prilazi i prolazi na sva radna
mijesta gdje se radovi izvode na visini moraju biti izvedeni na nacin da se po njima mogu bez smetnje i
sigurno po zivot kretati radnici i prenositi materijal. Rukovanje mehaniziranim alatom na gradiliStu smije se
povijeriti samo struéno osposobljenim radnicima. Rampe prilazi i prolazi na ve¢oj visini od 100 cm moraju
biti ogradeni zastitnom ogradom visokom najmanije 1 m.

Klimatizacija i ventilacija

O razini buke u svim radnim prostorima vodilo se ra¢una u skladu sa ¢&l. 150,152. Izvori buke u
sustavu klimatizacije su ventilatori klima uredaja , kompresori jedinica klima uredaja i ventilatori za prisilnu
ventilaciju.

Unutarnji uredaji proizvode buku ispod dozvoljenih granica tako da nije potrebna dodatna zvuéna
zastita. Za sprje€avanje prijenosa vibracija predvideno je postavljanje uredaja na antivibracione oslonce.
Za rukovanje instalacijom klimatizacije izvodac radova duzan je izraditi uputstva za rukovanije instalacijom i
predati ih korisniku. Samo rukovanije instalacijom ne iziskuje posebno obrazovanije osoblja.

Sva ostala tehnic¢ka rieSenja vidljiva su iz ostalog tekstualnog i grafickog dijela projekta.

Prilikom gradnje projektiranog objekta gradiliSte mora biti tako uredeno da je omoguéeno nesmetano i
sigurno izvodenje svih radova. Organizaciju i uredenje gradilita u smislu zastite na radu duzan je izvrSiti
izvodac (elaborat). Navedenim projektnim rieSenjima primjenjena su osnovna pravila zastite na radu (¢lan
9. stavak 2 . Zakona o zastiti na radu)

Hreatska komora infenjera strofarstva
Pasko Giljanovié

dipl. ing. strof.
Ovinigeqi inkenjer strojarstva B
Samn
Projektant: Glavni projektant TD: Z.0.P. Datum:

Pasko Giljanovi¢,d.i.s. | Boris Ilekovi¢, d.i.a. S.2196/SI Svibanj, 2017.




"STROJOPROJEKT"d.o0.0.
Matice hrvatske 102, Split

tel/fax: 021/536-803; 098-420-057
e-mail: strojoprojekt@st.htnet.hr

ZGRADA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
UREDENJE DVORANE ZA SJEDNICE VLADE
REPUBLIKE HRVATSKE «BAN JELACIC»

Stranica 14

12. PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PROPISA |

PRAVILA ZASTITE OD POZARA

| PRIMUENJENI PROPISI | PRAVILNICI

1. Zakon o zastiti od pozara (NN RH br. 92/10)
2. Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gaSenje pozara NN RH 8/2006.

Il PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA

Prilikom izvodenja radova projektirane gradevine gradiliSte mora biti uredeno tako da je moguca

brza evakuacija ljudi sa gradili§ta u sluCaju izbijanja pozara. GradiliSte mora biti opskrblijeno ru¢nim

aparatima za gasenje pozara. U blizini gradilista ili na samom gradili§tu mora postojati telefonska ili neka

druga veza kojom bi se u slu€aju izbijanja pozara obavijestilo vatrogasno drustvo. Zatvoreni i otvoreni
prostori moraju biti o¢iS¢eni od otpadaka koji nastaju u procesu rada.

Hrvatska komora infenjera strojarstva

Pasko Giljanovié

dipl. ing. strog

Ovinigeqi infenjer strojarstys  BED™

San

Projektant: Glavni projektant TD: Z.0.P.
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13. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJE KAKVOCE

Na osnovi prihvaéenog i odobrenog projekta investitor moze zakljuciti ugovor o izvodenju radova po
uobic¢ajenim uvjetima za izvodenje ove vrste radova samo s izvodadem, koji je registriran za montazu
navedenih instalacija.

Prije ugovaranja radova izvodac¢ je duzan kontrolirati uskladenost projektne specifikacije materijala s grafickom
tehni¢kom dokumentacijom.

Projektant garantira za ispravan rad instalacije samo uz uvijet da je ista izvedena prema projektu bez ikakvog
odstupanja.

Ukoliko bi izvoda¢ radova u fazi montaze izvrSio bilo kakvu izmjenu, odnosno odstupanije od projekta, a bez
suglasnosti projektanta automatski preuzima na sebe punu odgovornost rada instalacije kao i sve garancije.

Ako izvoda¢ utvrdi bilo kakvu nepravilnost u projektu duzan je o tome obavijestiti investitora. U protivnom
izvodac radova snosi sve posljedice nekvalitetno izvedene instalacije.

Sav materijal koji se uporabi mora odgovarati hrvatskim standardima. Po dono$enju materijala na
gradiliSte, na poziv izvodaca nadzorni inzenjer ¢e ga pregledati i njegovo stanje konstatirati u
gradevinskom dnevniku. Ako bi izvodaC uporabio materijal za koji se kasnije utvrdi da nije odgovarajudi,
na zahtjev nadzornog inzinjera mora se isti skinuti s gradevine i postaviti drugi koji odgovara propisima.

Investitor je duZzan na zahtjev izvodata odmah po zavrSetku radova predvidenih projektom formirati
primopredajnu komisiju koja ¢e u ime investitora preuzeti instalaciju.

Po primopredaiji instalacije izvodac¢ daje garanciju od 2 godine na kvalitet izvedenih radova uz uvjet ispravnog
koriStenja.

U slucaju da primopredajna komisija uoCi izviesne manjkavosti, izvodac je duzan iste odmah ukloniti, odnosno
najkasnije u roku od mjesec dana i 0 tome obavijestiti investitora.

Ako izvoda¢ radova u dogovorenom roku ne pristupi otklanjanju nedostataka investitor moze uvesti u rad
drugog izvodaca, a sve troSkove u tom slu¢aju snosi prvi izvodac.

Izvodad radova duzan je po zahtjevu investitora u razdoblju probnog pogona izvrsiti i dodatna ispitivanja i
mjerenja koja nisu predvidena projektom, odnosno ugovorom. U tom slucaju sve troSkove snosi investitor.

Tehnicko lice koje ¢e rukovoditi instalacijom mora posjedovati odgovaraju¢u stru¢nu kvalifikaciju za rad i biti
upoznat s izvedenom instalacijom.

Sve napomene u grafi¢koj dokumentaciji, odnosno specifikacijama koje su sastavni dio elaborata, sastavni su
dio ovih opcih i tehnickih uvjeta.

Za slu¢aj spora koji bi proizaao ovim opc¢im i tehnickim uvjetima, sporazumno riesenje donosi se komisijski
uz predstavnike investitora i izvodaca.

ATESTI, MUERENJA | ISPITIVANJA KOJE JE POTREBNO PRILOZITI UZ ZAHTJEV ZA TEHNICKI PREGLED |
UPORABNU DOZVOLU:

Projektant: Glavni projektant TD: Z.0.P. Datum:
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1. Projekt izvedenog stanja

2. Atesti ugradene opreme i uredaja

3. Atesti pomoénog materijala

4, Atesti o izvrS8enom funkcionalnom ispitivanju opreme i uredaja

5. Zapisnik o tla¢nom ispitivanju cjevovoda

6. Prilikom izvodenja radova potrebno je uredno pratiti dnevnik montaze, u koji se prilaze atestna

dokumentacija ugradenog materijala i opreme

Hireatvka komora infenjera strojarstva
Pasko Giljanovié

dipl.ing. stroy
Ovisigeqi infenjer strojarstys  «SBEED™
Sadn
Projektant: Glavni projektant TD: Z.0.P. Datum:
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1. TEHNICKI OPIS

Za dvoranu «Ban Jelacié», br.104, koja je u funkciji odrzavanja sjednica Vlade RH a smje$tena je na 1.
katu jednokatnog kompleksa zgrada na Trgu sv.Marka 2, nekadasSnjih «Banskih dvorax izraden je projekt
sanacije i modernizacije sustava grijanja, hladenja i ventilaciuje.

Postojeci sustav sastoji se od sustava ventilokonvektora u dvocijevnoj izvedbi kojima se savladavaju
gubici i dobici topline te od sustava klima komore kojom se prostor dvorane opskrbljuje svjeZim zrakom.

Grijanje i hladenje ventilokonvektorima
Predvidena je zamjena postojecih ventilokonvektora novim koji Ce biti u izvedbi za dvocjevni sustav grijanja i
hladenja, bez ukrasne maske. Ventilokonvektori ¢e biti parapetne izvedbe opskrbljeni filterom,tavom za kondezat,
trobrzinskim ventilatorom.

Ventilokonvektori ¢e se spoijiti na postojeéi razvod tople/hladne vode temperaturnog nivoa 90/70°C-
7/12°C. Sve cijevi i armaturu izolirati toplinskom izolacijom sa parnom branomdebljine 19 mm.
Regulaciju rada uredaja izvesti automatskom promjenom brzine vrtnje ventilokonvektora a uredaje podijeliti u tri
grupe, svaku sa zasebnim osjetnikom i regulatorom temperature. Upravljanje ventilokonvektorima vrsi se pomoc¢u
zidnog regulatora kojim se odabire automatski ili runi nacin rada konvektora, postavljanje trazene vrijednosti
temperature u prostoru te postavljanje dnevnog ili nocnog rezima rada. PoloZaj regulatora dogovoriti ¢e se sa
projektantom interijera.
Polozaj zidnog osjetnika temperature odrediti ¢e se u dogovoru sa projektantom interijera

Ventilacija

Postojeci sustav ventilacije Cine

-tlana klima komora sa toplovodnim grijaéem, hladnjakom spojenim na rashladnik sa direktnom ekspanzijom,
filterom, ventilatorskom sekcijom i priguSivacom,

-odsisna ventilatorska komora

Ovim projekom je predvidena zamjena postoje¢e klima komore i odsisne ventilacijske sekcije novom klima
komorom koja ¢e biti sastavljena od tlacne i odsisne ventilatorske sekcije, toplovodnog grijaca, hladnjaka u izvedbi
za direktnu ekspanziju freona, prigusiva¢a na tlacnoj i odsisnoj strani, rekuperatorske sekcije. Radi moguénosti
mijenjanja inteziteta ventilacije, motori ventilatora ¢e biti u izvedbi sa frekventnom regulacijom broja okretaja. U
odsisni i tlaéni kanal ¢e se ugraditi osjetnik brzine strujanja zraka $to ¢e biti podatak za regulaciju koli¢inom zraka.
Radi kvalitetnijeg balansiranja kanalnog razvoda, na odvojke tlacnih kanala prema istrujnim otvorima ¢e se ugraditi
regulacijske zaklopke.

Postojeci odsisni otvor svojim presjekom ne zadovoljava te ¢e se, po odobrenju nadleznih sluzbi, ugraditi nove
stropne otvore u kompletu sa prikljuénom kutijom za odsis otpadnog zraka. Za kvalitetnu funkciju ventilaciju
potrebno je osigurati slobodni presjek od 0,1 m2 po otvoru. Toéan tip i boju usisnog otvora odrediti ¢e projektant
interijera. Balansiranje ¢e se izvesti ru¢nim regulacionim zaklopkama.

Predviden je prikljuCak sekcije hladnjaka na dizalicu topline sa direktnom ekspanzijom tzv. SPLIT SISTEM
(VRV). Zbog ekonomicnosti pogona predvidena je dizalica topline sa «invertorskoms» (frekventni pretvarac)
regulacijom kompresora, $to znadi prilagodavanje broja okretaja kompresora (a time i potronje)
trenutnom optereéenju sekcije hladnjaka. Kao osnovni termoenergetski izvor topline koristi se elektriéna
energija.

Cijevni razvod plinske i tekuce faze freona R 410A je od bakrenih cijevi izoliranih toplinskom izolacijom.
Savovi izolacije moraju se zatvoriti specijalnim ljepilom koje propisuje proizvodac.

Dizalica topline smjestena je u potkrovlju i pomocu limenog plenuma, na ispusnoj strani spojena je na
protuki$ne resetke krovnog otvora

Svi pojedinacni cjevovodi se moraju izvesti iz jednog komada (bez spajanja zavarivanjem ili lemljenjem).
Nakon spajanja uredaja i povezivanja sa cjevovodom, meduspojni cjevovod je potrebno vakuumirati
(vakum mora biti od 5-40 mmVS apsolutnog tlaka — min. vakuumirati 2 sata, a u sluc¢aju da je vakuum i
nakon toga veci od 5 mmVS, provijeriti moguéa mjesta propustanja).

Projektant: Glavni projektant TD: Z.0.P. Datum:
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Cu cijevi moraju biti beSavne, deoksidirani bakar sa dodatkom fosfora. Bakarne cijevi se trvdo leme
(plinski) sa BAg-2 lemilom ( tocka taljenja 700 - 845°C)

Koli¢ina radnog medija koju treba dodati iznosi cca. 30gr/m.

Sve cjevovode za R410a treba toplinski izolirati, a posebnu paznju posvetiti izoliranju cjevovoda koji se
vodi u spustenom stropu (sve spojeve treba dodatno izolirati sa samoljepljivom trakom, a toplinski izolirati
treba i ventile na unutarnjim uredajima).

Cijevni vodovi i cijevna mreza

Sve cjevovode za razvod R410a i prikljucke izvesti od bakrenih beSavnih cijevi prema proradunu cijevne
mreze, tehnickom opisu, nacrtima i shemema u projektu.

Treba voditi paznju da su cijevi :

1. Ciste od prasine i sl.

2. suhe (da nema vode ili ulja) sa unutarnje strane

3. nepropustne

Tvrdo lemljenje cijevi :

Korak | Opis

1. Tvrdo lemljenije treba izvoditi u horizontalnom ili poloZaju prema dolje da se sprijecCi
curenje = nesmije se lemiti u polozaju iznad

2. U tijeku lemljenja potrebno je kroz cijev pustati dusik (tlak p< 0.2 bar) = poduzeti
potrebne protupozarne mjere

3. Pripremiti cijevi za lemljenje i za eventualno gasenje pozara (u blizini se treba naci
aparat za gaSenje)

4. Provjerite razmak izmedu cijevi i spoja da se eliminira moguce istjecanje

5. Provijerite da li su cijevi propisno ovjeSene

Punjenje dusikom:

Ako se nije “pustao” dusik u toku lemljenja, velika koli¢ina “oksidnog filma“ se stvorila na mjestu i u okolici
mjesta lemljenja (sa unutarnje strane). Oksidni film moze zacepiti elektromagnetni ventil, kapilarnu cijev,
usisnu rupicu za povrat ulja na akumulatoru §to sve moze dovesti do greSaka u radu i kvara uredaja.
Da se sprije¢e ovi problemi, potrebno je lemiti “ pod duSikom “ kako bi se uklonio zrak u toku lemljenja .
Ovo je veoma bitno za lemljenje cjevovoda za rashladne medije.

¢ treba biti siguran da se koristi plin dusik, a ne kisik ili CO2.

¢ potreno je na bocu dusika ugraditi reducir ventil

Ispiranje cjevovoda

se vr$i sa dusikom kako bi se uklonile sve necistode (strani komadi¢i oksida, prasina i sl. ), ¢ime se
postizu tri glavna efekta :
e uklanja se oksidni film sa unutarnje strane cijevi uzrokovano manjom koli¢inom dusika u toku
lemljenja
¢ uklanja se prasina, krupnije necdistoce
e provjera ovezanosti cjevovoda izmedu unutarnjih i vanjske jedinice (i tekuéinski i cjevovod plinovite
faze)

Tlak duSika kojim se ispire cjevovod treba da bude p= 0.5 bar na ruci koja se prisloni na kraj cijevi.

Tla¢na proba

TlaCna proba je nuzan zahtjev za ovakovu vrstu instalacija .

Projektant: Glavni projektant TD: Z.0.P. Datum:
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Nakon kompletnog zavrSetka mreze cjevovoda, potrebno je izvrsiti tlaénu probu (test propustanja)
cjevovoda prije toplinske izolacije.

Poz. | Opis

1. zrako tijesni test je tlatna proba plinom za cjevovode

2. tlaCna proba se terba izvesti sa tlakom ve¢im od najmanje vrijednosti radnog tlaka ili
dopustenog

3. plin za tlanu probu moze biti komprimirani zrak ili bilo koji nezapaljivi plin (iskljucen kisik i
otrovni plinovi)

4, ako je podesena vrijednost razlicita od izmjerene, potrebno je pronaci mjesto propustanja
i sanirati ga.

5. manometri koji se koriste za tlaénu probu moraju biti najmanjeg promjera ¢75 mm ili ve¢eg
sa pove¢anom klasom toCnosti.

e NuZno je biti siguran da se koristi dusik
¢ Nuzno je biti dodatno paZljiv prilikom tlacne probe
¢ nakon tlacne probe potrebno je ispustiti dusik prije bilo kakovih daljnih aktivnosti (radova)

Postupak za tlacnu probu

Korak Svrha Tlagenje do... Trajanje tlacne Trajanje za manje
probe sustave
(za VRV) (split)
vece sustave
1. otkrivanje mjesta 0.3 MPa (3 bar) 3 minute 3 minute
poropustanja
2. otkrivanje srednjih 1.5 MPa (15 bar) 5 minuta 5 minuta
propustanja
3. otkrivanje manjih 3.8 MPa (38 bar) 24 sata 1 sat
propustanja

Test propustanija

Mijesto na kojem je doslo do propustanja (pad tlaka) otkriva se na tri nacina:

Kontrola Opis
sluSanjem obi¢no se otkriva veliko (glavno) mjesto propustanja
dodirom dodiruje se mjesto spajanja kako bi se osjetilo propustanje
sapunicom nanese se sapunica na mjesto spajanja ili cjevovod, jer ¢e se u tom slucaju pojaviti
mijehuri¢ od sapunice
* U slu¢aju da su cjevovodi dugacki preporuca se podjela tlaéne probe u segmente, jer je
lak$e otkriti mjesto propustanija.

Vakuumiranje

je postupak uklanjanja tekuce vlage (vode) u vodenu paru unutar cjevovoda, i izbacvanje u okolinu
koriste¢i se vakuum pumpom.

Pri atmosferskom tlaku (760 mmHg), to¢ka kljucanja (temperatura isparavanja) vode iznosi 100°C. Kada
se koristi vakuum pumpa za smanjenje tlaka unutar cjevovoda, to¢ka klju¢anja se smanjuje. Kada tocka
klju¢anja padne ispod okolne temperature dolazi do isparavanja.

U sljedecoj tabeli su date temperature klju¢anja ovisno o tlaku

temperatura pritisak pritisak
kljuCanja vode
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°C mmHg Pa
40 -705 7333
30 724 4800
26,7 ~-735 3333
24,4 -738 3066
222 -740 2666
20,6 742 2400
17,8 745 2000
15,0 747 1733
11,7 -750 1333
7,2 752 1066
0 -755 667

Za temperaturno podrucéje vanjskih (okolnih temperatura) od Tvanj = 0 do +32°C potreban manometarski
vakuum treba da iznosi od 720 do 755 mmHg $to odgovara apsolutnom manometarskom tlaku od 5 do
40 mmHg.

Hreatvka komora infenjera strojarstva
Pasko Giljanovié

dipl.ing. stroy
Ovinigeqi inkenjer strojarstvs  «BBD™
San
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3. OPCI | TEHNICKI UVJETI IZVOPENJA

Ovi uvjeti reguliraju i specificiraju:

- prava, duznosti i obveze investitora, izvodaca i projektanta

- izbor, nabavku i izradbu opreme specificirane u predracunu

- garanciju za kvalitet i funkcionalnost

Stavke iz ovih uvjeta dosljedno primjenjivati osim:

- ako nije drugacdije precizirano ugovorom izmedu investitora |
izvodaca radova

- ako nije drugadije regulirano zakonom

UGOVARANJE

U skladu sa postoje¢im zakonskim propisima investitor moze na osnovu ovog projekta, kada je
isti revidiran i odobren od nadleznog organa, zakljuciti ugovor o isporuci i montazi opreme i materijala pod
uobic¢ajenim uvjetima za ovu vrstu radova.

Prije sklapanja ugovora izvodac je duzan prouciti projektnu dokumentaciju, provijeriti rokove i
mogucénost nabavke materijala i opreme.

U slucaju potrebe za promjenama u projektnoj dokumentaciji izvo|a¢ je za to duzan ishoditi
pismenu suglasnost i projektanta i investitora.

GARANCIJA

Projektant garantira funkcionalnost i ostvarenje projektiranih parametara pod uvjetom da se radovi
izvode u okvirima projektne dokumentacije.

Ukoliko izvoda¢ utvrdi da ¢e uslijed eventualnih greSaka u projektnoj dokumentaciji ili pogresnih
uputa od strane investitora, odnosno njegovog nadzornog organa, radovi biti izvedeni na ustrb trajnosti,
kvalitete ili funkcionalnosti sistema, duzan je o tome izvjestiti investitora, da ovaj prekine zapodete radove.
Ako to investitor ne udini, snosi punu odgovornost za nastalu Stetu.

PRIPREMA RADOVA

Prije pocetka radova izvodac¢ je duzan prouditi i provjeriti projektnu dokumentaciju, kontrolirati
kompletnost dokumentacije, te

predloziti eventualno potrebne izmjene i dopune i o tome izvjestiti investitora i projektanta.

zvodac je duzan provjeriti dali se radovi mogu izvesti prema projektu.

Izvodac je duzan prije pocetka radova provjeriti stanje gradevinskih i drugih radova kao i
eventualno nastale gradevinske izmjene.

RADOQOVI

Svi se radovi podrazumijevaju potpuno gotovi i kvalitetno izvedeni. Izvodad je duzan omoguditi
nadzornoj sluzbi rad i pohranu dokumentacije.

Rukovanje materijalima kao i montazu izvoditi prema uputama proizvodacda tako da se iskljudi
svako moguce ostecenje.
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Izvodac je duzan izraditi o svom troSku radioni¢ku dokumentaciju ukoliko je ona potrebna.

Investitor ima pravo da prema prilikama na terenu pojedine radove izostavi, izmijeni, poveca ili
smaniji njihove koli¢ine bez prava izvodaca da zbog toga mijenja jedini¢nu cijenu.

Za nove radove unaprijed ¢e se utvrditi cijena na temelju realnih analiza ili sporazumno, imajucéi u
vidu cijene eventualnih sli¢nih radova. Ukoliko se ugovorne strane ne sloze u pogledu cijene, izvodac¢ ne
moze odbiti da te radove izvede, ve¢ moze da u pogledu njih pokrene spor, i snosi odgovornost ukoliko
dode do kaSnjenja radova ako odbije ili zbog cijene oteze sa izvodenjem.

NADZOR NAD IZVEDBOM
Investitor je duzan angazirati stru¢nu osobu za nadgledanje radova.
PREUZIMANJE GRADEVINE

Nakon dovrSene montaze, izvrSenog ispitivanja i probnog pogona izvoda¢ daje pismeni zahtjev za
primopredaju gradevine. Investitor je duzan u roku od 8 dana sastaviti komisiju koja ¢e u njegovo ime od
izvodaca preuzeti gradevinu. Ako izvodac odstupi od projektne dokumentacije bez suglasnosti projektanta
ili nadzornog organa, snosi punu odgovornost za funkcioniranje i trajnost instalacije.

Za izvodenje naknadnih radova koji nisu obuhvaceni ugovorom, izvodac je duzan investitoru podnijeti
pismeni zahtjev uz koji prilaze odgovarajucu tehnicku dokumentaciju kojom se ti radovi specificiraju.

Hrvatska komora infenjera strojarstva

Pasko Giljanovié

dipl. ing. strog

Ovinigeqi infenjer strojarstys  BED™
Samn
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